| N FR ASTRU KTU R A \\ Zﬁklad Utylizacji Odpadéw Komunalnych xmg\ég@ggﬁggg :* * *‘*
IRODOWEIO . N STARYLAS e

Stary Las , dnia 6 lutego 2014 r.

Wyjasnienie nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jedn. z 2013 r. Dz.U. nr 907 ze zm.) przekazujg tre$¢ pytan do SIWZ w postepowaniu na Usfugi
Inzyniera Kontraktu dla kontraktéw na roboty i dostawy wraz z wyjanieniem:

Pytania:

1. Zgodnie z rozdz. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.1 5) SIWZ Zamawiajacy wymienia roboty branzy
telekomunikacyjnej. Natomiast w wykazie potencjalu kadrowego, jaki Wykonawca musi
mie¢ do dyspozycji (zgodnie z zatacznikiem nr 2 do SIWZ) nie ujmuje w/w branzy. Prosimy
Zamawiajacego o wyjasnienie czy w cenie ofertowej nalezy réwniez ujaé¢ ustuge inspektora
branzy telekomunikacyjnej oraz czy nalezy wyszczegdlni¢ w/w inspektora w zalaczniku nr
2 do SIWZ?

Inspektor nadzoru branzy elektrycznej nie moze pelni¢ funkcji inspektora branzy
telekomunikacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — wymagane sa
odrebne uprawnienia budowlane dla w/w branz.

2. Zgodnie z pkt V pkt 4.2 ppkt 4.2.1 g) SIWZ Zamawiajacy okresla warunki udzialu w
postgpowaniu jako: ,,1 osoby na stanowisku technologa, posiadajacej co najmniej 5 — letnie
doswiadczenie zawodowe, w tym pelniacej funkcje technologa rozruchu (lub czynnosci
rownowazne) przy realizacji co najmniej 1 oczyszczalni sciekow skladowiskowych”.
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego 0 zmiang zapisow na nastepujace: ,,1 osoby na
stanowisku technologa, posiadajacej co najmniej 5 — letnie do$wiadczenie zawodowe, w
tym petnigcej funkcje technologa rozruchu (lub czynnosci réwnowazne) przy realizacji co
najmniej 1 oczyszcezalni Sciekéw” z uwagi na to, ze nie ma takiego pojecia jak oczyszczalnia
sciekow sktadowiskowych.

3. Par. 2 pkt 4.2 ppkt 3 Proszg o wyjasnienie powodoéw dla ktorych Inzynier Kontraktu
zobowiazany jest do przeprowadzenia inspekcji terenu budowy skoro obowigzkiem
Zamawiajacego jest dokonanie opisu istniejacego stanu zgodnego z rzeczywistoscig w PFU?
Wykonawca wskazuje, ze jedynym z podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego jest
przygotowanie takiej dokumentacji przetargowej, aby mozliwe bylo ztozenie oferty i tego
obowiazku nie mozna przerzucaé na podmioty trzecie.

4. Par. 2 pkt 4.3 ppkt 12 Prosz¢ wskazanie w jaki sposéb Inzynier Kontaktu ma zapewnié
terminowe zakorczenie robot skoro w rzeczywistosci jest on uprawniony do podejmowania
dziatan nadzorczych z ewentualnym wskazaniem niewlasciwego postepowania Wykonawcy
rob6t budowlanych i nie ma tym samym S$rodkéw prawnych do ,wymuszenia” na
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Wykonawcy robét budowlanych taklego ich prowadzenia, aby terminy umowne zostaly
dochowane?

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 13 Prosze o wskazanie kto ponosi koszty badafi opisanych w tym
przepisie?

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 18 Proszg o zdefiniowanie pojecia ,,skuteczno$é nadzoru” z uwagi na to,
ze pojecie to jest niedookreslone oraz wskazanie, czy to Inzynier Kontraktu decyduje ile
czasu jest potrzebne dla skutecznosci nadzoru, czy tez w tym zakresie podejmuje decyzje
Zamawiajacy, a jezeli tak to w jakiej formie?

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 24 Prosz¢ o wskazanie, kto finalnie decyduje o zatwierdzeniu/zleceniu
robdt zamiennych czy dodatkowych?

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 27 Prosze o wskazanie jakie konsultacle spoleczne przewiduje
Zamawiajacy 1 jak czgsto? Inzynier Kontraktu podaje, ze jest to istotne z punktu mozliwosci
zlozenia oferty bowiem czynnosci do wykonania musza znalez¢é odzwierciedlenie w cenie, a
wszelkie ryzyka czy okolicznosci wplywajace na oferte winny byé przedstawione przez
Zamawiajacego.

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 29 Prosz¢ o wskazanie kto ponosi koszty organizowania tych spotkan
oraz czy spotkania te begda ewentualnie organizowane w okresie wykonywania roboét,
okresie gwarancji, czy rekojmi, czy moze po uptywie tych terminow?

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 31 Inzynier Kontraktu wskazuje, ze nie jest legitymowany do
rozstrzygania sporéw miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym bowiem sprawowanie
wymiaru sprawiedliwosci jest zastrzezone na rzecz Sadéw powszechnych stad
postanowienie to winno zostaé usunigte.

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 32 Prosze o wskazanie w jaki sposob Inzynier Kontraktu moze
zapobiega¢ roszczeniom skoro faktycznie to od Wykonawcy zalezy, czy takie roszczenia
beda zglaszane, czy nie?

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 36 Inzynier Kontraktu wskazuje, ze polskie prawo nie przew1duje
mozliwosci wypowiedzenia Kontraktu, stad zakre$lone tam obowiazki nie moga byé
zrealizowane. Zapis ten winien zosta¢ zmodyfikowany lub usuniety.

Par. 2 pkt 4.3 ppkt 37 Inzynier Kontraktu podaje, ze polskie prawo nie przewiduje
mozliwosci wypowiedzenia umowy o roboty budowlane/dzielo/dostawy wiec nie da sic w
takim przypadku rozliczy¢ robot. Postanowienie to winno zatem zosta¢ zmodyfikowane lub
usunigte.

Par. 2 pkt 4.4 ppkt 5 Prosze o konkretne wskazanie w jaki sposob Inzynier Kontraktu ma
wspiera¢ Zamawiajacego w negocjacjach w zakresie nierozstrzygnietych sporéw i roszczen?
Inzynier Kontraktu wskazuje, Ze jest to istotne bowiem forma wsparcia musi przektadaé si¢
na ceng oferty, a Inzynier Kontraktu nie moze ponosi¢ ryzyk niedookreslenia przez
Zamawiajacego jego obowiazkow.

Par. 4 Proszg o wskazanie w jaki sposéb Inzynier ma nadzorowaé prace skoro nie moze
jakichkolwiek informacji przekazywac jakiemukolwiek podmiotowi, a w tym z oczywistych
wzgledow rowniez i Wykonawcy?

Par. 6 Prosz¢ o wskazanie w jaki sposob ma by¢ sporzadzona oferta skoro w postanowieniu
odnoszacym si¢ do czasu trwania ustugi Zamawiajacy wskazat jedynie orientacyjne terminy
swiadczonych ustug nie podajac jakichkolwiek informacji w zakresie zagrozen, ktére winny
zosta¢ ewentualnie uwzglednione przez Inzyniera Kontraktu? Inzynier Kontraktu wskazuje,
ze zgodnie z art. 7 i 29 pzp postgpowanie przetargowe musi byé tak przeprowadzone, aby



zostaly zachowane zasady uczciwej konkurencji, a nadto musza zosta¢ opisane wszelkie
mogace wystapi¢ zagrozenia. Brak tych informacji praktycznie uniemozliwia Wykonawcy
przygotowanie oferty bowiem te nawet przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru
swiadczonych ustug nie jest w stanie przewidzie¢ czasu wykonywania ustugi. Tym samym
umowa winna by¢ zawarta na czas okreslony z mozliwoscig zwigkszenia wynagrodzenia o
ile do nieterminowego wykonania robot budowlanych nie doszlo z przyczyn zaleznych od
Inzyniera Kontraktu ze wskazaniem dodatkowego miesiecznego wynagrodzenia, a nadto
wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia winna stanowi¢ kryterium oceny ofert pod katem
oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo nalezy poda¢, ze tak sformutowany czas §wiadczenia
ustug moze faktycznie prowadzi¢ do powstania straty po stronie Wykonawcy co nie moze
by¢ akceptowane z uwagi na to, ze obowiazki i uprawnienia stron winny by¢é ekwiwalentne.

17.Par. 7 Proszg o wskazanie powoddéw dla ktérych wynagrodzenie nie zostalo okreslone za
miesiac Swiadczonych ustug, a za okres blizej nie okre$lony, co stanowi o naruszeniu
podstawowych zasad udzielania zaméwien publicznych? Nadto prosze o wskazanie czy
opisana kwota wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy do podanych w par. 6
ust. 3 dat, czy obejmuje réwniez okresy wydtuzenia robot budowlanych nawet w przypadku
kiedy za nieterminowe wykonanie tych robét nie jest odpowiedzialny Inzynier Kontraktu?
Wykonawca podaje, ze nie jest w stanie w ofercie uwzgledni¢ wszelkich okolicznosci
mogacych ujawni¢ si¢ w toku wykonywania robét, co czyni zlozenie oferty praktycznie
niemozliwe i prowadzi do wniosku, ze w niniejszym przypadku moga zosta¢ naruszone
zasady Prawa zamowien publicznych.

18.Par. 8 ust. 1 pkt 1 Prosz¢ o wskazanie jak bedzie regulowane wynagrodzenie skoro
Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ czasu trwania ushugi, tj. czy faktury miesieczne beda
wystawiane przy uwzglednieniu dat podawanych przez Zamawiajacego, czy Zamawiajacy
przewiduje inng formule rozliczen przy zalozeniu, ze nie da sie okresli¢ terminu
$wiadczenia ustugi?

19. Par. 8 ust. 1 pkt 1 1 2 Proszg¢ o wskazanie czy w okresie zglaszania wad/gwarancji/rekojmi
Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie z tytulu $wiadczonych ustug, a jezeli tak
to jak bedzie ono wyplacane? Powolane uregulowania wskazuja, ze koficowa platnosé ma
by¢ wydana po wystawieniu Swiadectwa Przejecia i rozliczeniu Kontraktéw, co prowadzi
do wniosku, ze Inzynier Kontraktu nie ma zagwarantowanych platnosci w dalszych
okresach opisanych powyzej.

20. Par. 8 ust. 3 Prosz¢ o wskazanie w jaki sposéb bedzie obnizane wynagrodzenie skoro w
dacie zawierania umowy Zamawiajacy nie jest w stanie okre$li¢ czasu trwania ustugi?
Inzynier Kontraktu po raz kolejny wskazuje, ze dla poszanowania zasad Prawa zamdwien
publicznych konieczne jest takie opisanie przedmiotu zamowienia, aby mozliwe bylo
zlozenie oferty w jego toku. Oczywiscie Zamawiajacy zakres nadzorowanych prac, czy
innych czynnosci opisal, ale brak wskazania terminéw $wiadczonych ustug, gdzie glownym
czynnikiem wplywajacym na wysoko$é oferowanego wynagrodzenia jest wiasnie czas
trwania ustugi, a nie opisywane w SIWZ obowiazki Inzyniera Kontraktu, ktére mozna
wyceni¢. Brak okre$lenia czasu trwania ustugi przy niezmienno$ci wynagrodzenia powoduje
to, ze kazdy z oferentow bedzie odmiennie zakladat czas trwania uslug poza terminami
wprost wskazanymi przez Zamawiajacego, co z kolei bedzie prowadzi¢ do naruszenia zasad
uczciwej konkurencji.
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Par. 8 ust. 8 Prosz¢ o wskazanie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem prawidlowego
wywigzania si¢ z obowigzkéw umownych? Wykonawca podaje, ze umowa o $wiadczenie
ustug jest umowa starannego dziatania, a nie umowa rezultatu wigc tylko kiedy stosownie
do obowiazujacych przepisdéw ustugi sa $wiadczone nienalezycie istnieje mozliwosé
uchylenia si¢ od zaptaty wynagrodzenia.

Par. 8 ust. 9 Proszg o podanie podstawy prawnej wstrzymania czgsci czy calosci
wynagrodzenia?

Par. 8 ust. 11 Prosz¢ o wskazanie czy z normy tej wynika, ze Zamawiajacy bedzie rowniez
mogt regulowaé wynagrodzenie za prace dla personelu Inzyniera Kontraktu?

Par. 9 Proszg o wskazanie czy opisywane polecenia, zgody ... musza dotyczy¢ obowiazkéw
opisanych w zawartej umowie, czy moga dotyczyé rowniez innych spraw niezastrzezonych
w umowie? Wykonawca wskazuje, ze jest zobowigzany wykonaé swiadczenie jedynie w
zakresie wynikajacym z zawarte] umowy i tym samym Zamawiajacy nie moze oczekiwaé
od Wykonawcy, ze ten bedzie realizowal inne zobowigzania wydawane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

.Par. 10 ust. 1 Prosze o wskazanie terminow w jakich beda przekazywane dokumenty

wymienione w tym przepisie?

Par. 10 ust. 3 Prosz¢ o wskazanie czy Inzynier moze udost¢pnia¢ dokumenty Sadom, czy
innym organom wykonujacym czynno$ci z zakresu wymiaru sprawiedliwosci, a takze
swemu personelowi nie wymienionemu w ofercie, a takze podwykonawcom?

Par. 15 ust. 9 Proszg¢ o wskazanie powodow dla ktorych to Wykonawca ma ponosi¢ koszty
zabezpieczen? Wrykonawca wskazuje, Zze z uwagi na brak okreSlenia termindow
$wiadczonych ustug z powotaniem si¢ jedynie na orientacyjne terminy czyni niemozliwym
uwzglednienie tej pozycji w ofercie Wykonawcy, co z kolei moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw prawa zamdéwien publicznych.

Par. 16 ust. 1 pkt 2 Prosz¢ o jednoznaczne zdefiniowanie przypadkéw nienalezytego
wykonania obowigzkéw, tj. podanie, czy nawet najdrobniejsze uchybienie nie majace
wplywu na ushugi stanowi podstawe do odmowy zaptaty wynagrodzenia, czy tylko powazne
uchybieniec majace zasadniczy wplyw na realizacj¢ umowy moze prowadzi¢ do odmowy
zaplaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy?

Par. 16 ust. 2 pkt 2 Proszg o wskazanie powodéw dla ktorych Zamawiajacy jest uprawniony
do zatrzymania wynagrodzenia za caly miesiac, a Wykonawca moze dochodzi¢ jedynie
dodatkowego wynagrodzenia stanowiacego 10 % jego wysokosci?

Postanowienie to swiadczy o braku ekwiwalentnosci uprawnien stron w tym zakresie.

Par. 16 ust. 4 Prosz¢ o wskazanie powoddéw dla ktérych jedynie Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, a uprawnienie do takiego odszkodowania jest
wylaczone po stronie Wykonawcy?

Par. 17 ust. 1 pkt 1 Prosz¢ o wskazanie, czy uprawnienie do odstapienia od umowy zostato
zastrzezone na wypadek jakiegokolwiek naruszenia postanowien umowy, czy tylko tych
powaznych? Wykonawca podaje, Zze odstapienie od umowy prowadzi do definitywnego
zakonczenia stosunku prawnego, a tym samym przestanki uprawniajace do takiego dzialania
winny by¢ jednoznacznie zdefiniowane, aby Zamawiajgcy nie byl legitymowany do
naduzy¢ w tym zakresie.



32.Par. 17 ust. 1 pkt 3 Wykonawca wskazuje, ze przepis ten narusza postanowienia Prawa
upadlosciowego i naprawczego, a w zwiazku z tym winien zosta¢ usunigty? Z chwila
ogloszenia upadtosci to syndyk decyduje czy umowa bedzie realizowana, czy tez zachodza
podstawy do jej rozwigzania.

33.Par. 18 Prosz¢ o wskazanie podstawy dla ktorej uprawnienie do odstapienia/rozwigzania
umowy aktualizuje si¢ w przypadku kiedy Zamawiajacy nie reguluje wynagrodzenia za dwa
pelne okresy rozliczeniowe skoro z ugruntowanego orzecznictwa sadowego wyniku, iz
nawet opo6znienie w platnosci po ktéorym jest skierowane wezwanie do zaplaty z
wyznaczeniem 3-dniowego terminu zapltaty uprawnia do zlozenia o$wiadczenia o
odstapieniu? Przepis ten jako naruszajacy ustawowe uprawnienie do odstapienia od umowy
winien zatem zosta¢ usuniety.

Odpowiedzi:

1. Zamawiajacy nie wymaga dysponowania przez Wykonawce inspektorem nadzoru w branzy
telekomunikacyjnej.

2. Zamawiajacy postugujac si¢ pojeciem oczyszczalnia Sciekéw skladowiskowych okresla
charakter $ciekow zwiazany z dzialalnoscig Zaktadu. Zamawiajacy pozostawia zapis bez
zmian.

3. Zamawiajacy okredlil, ze do obowigzkéw Wykonawcy, na etapie poprzedzajacym
rozpoczgcie Robot, bedzie nalezalo m.in. przeprowadzenie inspekcji terenu budowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier Kontraktu, jako czynny uczestnik procesu
budowlanego zapoznat si¢ ze stanem istniejacym terenu budowy.

Zapis ten nie zobowiazuje Wykonawcy do dokonania wizji lokalnej placu budowy przed
zlozeniem oferty.

4. Zamawiajacy wskazuje, ze Inzynier Kontraktu jest znaczacym uczestnikiem procesu
budowlanego 1 od jego dyspozycyjnosci, zaangazowania, wykazania si¢ wysokim
profesjonalizmem oraz podejmowania z nalezyta starannoscia i bez zbednej zwloki
wszystkich swoich dzialan, w sposob realny moze wplynaé na zapewnienie terminowego
zakonczenia robdt.

5. Koszty badan beda obcigzaty Wykonawce robot.

6. Wykonawca zobowiazany jest przebywac na terenie budowy tak dhugo, jak tego wymaga
sytuacja w zwiazku z ktdra zostal wezwany i/lub problem, ktéry nalezy rozwiazac.
Zamawiajacy wymaga, aby nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami i dostawami
odbywat si¢ bez zbednej zwloki, na kazde wezwanie Wykonawcy robot i Zamawiajacego.

7. Inzynier Kontraktu ocenia zasadno$¢ proponowanych rob6t dodatkowych i/lub zamiennych
oraz dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentéw. Kazda z tych zmian zatwierdza
Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje konsultacji spolecznych, ale wprowadzonym zapisem do
umowy nie wyklucza zaistnienia takiego/takich zdarzen.

9. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy $cislej wspolpracy i wsparcia merytorycznego w
przypadku pytan i/lub uwag kontroli zewngtrznych, w tym ekspertow Komisji Europejskiej
w okresie trwania umowy. Koszty organizacji tych spotkan ponosi Zamawiajacy.
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Pytanie nie dotyczy wyjasnienia tresci STWZ, w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy oczekuje od Inzyniera Kontraktu podjecia wszelkich dziatan w celu
polubownego rozwigzania jakichkolwiek sporéw mogacych zaistnie¢, pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca Robét/Dostaw.

Pod pojeciem ,,wypowiedzenia kontraktu” Zamawiajacy rozumie mozliwosé odstapienia od
kontraktu. Zamawiajacy pozostawia zapis Umowy bez zmian.

Pod pojgciem ,,wypowiedzenia kontraktu” Zamawiajacy rozumie mozliwos$¢ odstapienia od
kontraktu. Zamawiajacy pozostawia zapis Umowy bez zmian.

Zamawiajacy oczekuje podjgcia wszelkich dziatan w celu polubownego rozwiazania
jakichkolwiek sporéw i roszczen mogacych zaistnie¢, pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca robdt/Dostaw poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach stron i wsparcie
merytoryczne (techniczne).

Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu dla robét i dostaw.
Postanowienia § 4 reguluja sposéb postgpowania Inzyniera wobec podmiotéw zewnetrznych
i nie dotycza informacji w zakresie podejmowanych dziatan stron procesu inwestycyjnego.
Zamawiajacy przewidzial, ze $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu zwiazane jest
z planowanym terminem zakonczenia robot budowlanych i okreslit ten termin na
31 sierpnia 2015 r. z mozliwoscia przedtuzenia go do 31 pazdziernika 2015 r., plus miesiac
przewidziany na czynnosci rozliczeniowe.

Zamawiajacy przewidzial, ze s$wiadczenie ushugi Inzyniera Kontraktu zwigzane jest
z planowanym terminem zakonczenia robot budowlanych i okreslit ten termin na
31 sierpnia 2015 r. z mozliwoscig przedtuzenia do 31 pazdziernika 2015 r., plus miesiac
przewidziany na czynnosci rozliczeniowe. Zakres obowiazkéw Inzyniera Kontraktu jest
ustalony w umowie i nie ulegnie zmianie. Wynagrodzenie, jak wskazuje umowa, jest
wynagrodzeniem ryczaltowym i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji umowy.

Zamawiajacy oczekuje, ze dzialania Inzyniera Kontraktu doprowadza do realizacji zadan
inwestycyjnych w w/w terminie.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze w pkt. 16 SIWZ przewiduje mozliwodci
wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, m.in. z przyczyn niewynikajacych z winy
Inzyniera Kontraktu.

Wynagrodzenie za realizacj¢ warunkéw umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym i bedzie
regulowane w systemie miesigcznym, po uptywie miesiaca kalendarzowego, na warunkach
okres$lonych w § 8 umowy,

Inzynierowi Kontraktu w okresie zglaszania wad/gwarancji/rgkojmi nie przyshuguje
wynagrodzenie, gdyz umowa nie przewiduje §wiadczenia ustugi w wymienionym czasie.
Zamawiajacy rozumie, ze termin realizacji ustugi Inzyniera Kontraktu to termin do dnia 31
pazdziernika 2015 r. Wynagrodzenie (ryczaltowe) w tym okresie stanowi 90 %
wynagrodzenia platnego w miesigcznych ratach, na warunkach okreslonych w § 8 umowy.
Zamawiajacy opisujac przedmiot zaméwienia podal planowany termin zakonczenia robot
budowlanych. Zapisy § 8 umowy precyzuja kwestie platnosci w przypadku, zaréwno
skrocenia okresu realizacji umowy, jak réwniez kwestionowanego wydhizenia okresu
swiadczenia ushugi. W przypadku wydluzenia okresu, wynagrodzenie ryczaltowe (pozostate



do wyplaty) bedzie dzielone na pozostale miesiace przy nie zmienionym przedmiocie
zamowienia i zakresie obowigzkow.

21. Pod pojeciem prawidtowego wywiazania si¢ z obowigzkéw umowy Zamawiajacy rozumie
swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu z nalezyta staranno$cia we wszystkich dzialaniach
Inzyniera i na kazdym etapie realizacji umowy.

22. Zapis § 8 ust. 9 zostat wprowadzony do umowy na podstawie art. 353! k.c.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, w przypadku opdznien Inzyniera Kontraktu w
zaplacie wynagrodzenia, potracenia cqu’ci lub calosci wynagrodzenia na rzecz czlonkow
personelu Inzyniera kontraktu. Przez pojecie ,,personel” Inzyniera Kontraktu nalezy
rozumie¢ zespdl Inzyniera Kontraktu realizujacego przedmiot zamoéwienia wykonujacy
wspdlnie swoje czynnosci na podstawie zawartych uméw zlecenia, uméw o dzielo i innych
umow cywilnoprawnych o podobnym charakterze.

24. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé s$wiadczenie w
zakresie wynikajacym z zawartej umowy, postanowieni SIWZ oraz powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

25. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu informacje i
dokumenty niezbgdne dla wykonania umowy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni
roboczych liczonych od otrzymania informacji.

26. Udostepnianie dokumentéw oraz ujawnianie informacji zwigzanych z przedmiotem umowy
moze odbywa¢ si¢ zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

27. Zamawiajacemu przystuguje prawo, na podstawie art. 147 ustawy Pzp, zgdania od
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktére shuzy pokryciu
ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

28. Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢ wszystkich mozliwych przypadkow
nienalezytego wykonania obowiazkow.

Mozliwos¢ wstrzymania wynagrodzenia jest uzalezniona od spowodowania uchybienia w
wykonywaniu umowy. Okrelenie to jest wystarczajaco precyzyjne.

29. Zapis § 16 ust. 2 pkt 2 zostal wprowadzony do umowy na podstawie art. 353" k.c.

30. Zapis § 16 ust. 4 zostal wprowadzony do umowy na podstawie art. 353" k.c.

31.Zapis § 17 ust. 1 zostat wprowadzony do umowy na podstawie art. 353' k.c.

32. Zamawiajacy wskazuje, ze zapis jest prawidlowy, bowiem w pierwszej kolejnosci kwestie
odstapienia od umowy reguluja zapisy umowy stron, a w przypadku braku takich regulacji
przepisy ustawy Prawo upadlosciowe i naprawcze. Zamawiajacy pozostawia zapis umowy
bez zmian.

33. Zapis § 18 zostat wprowadzony do umowy na podstawie art. 353" k.c.

i

ibtr Kotakowski




