
 
 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
przekazuję treść zapytań do SIWZ na Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz 
z wyjaśnieniami. 
 
Treść zapytania: 
 
W związku z zainteresowaniem przetargiem nieograniczonym na wybór banku do świadczenia 
usług bankowych dla zadania „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu 
utylizacji odpadów komunalnych Stary Las. Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą przez okres 5 lat", uprzejmie prosimy o przekazanie kompletu dokumentacji 
niezbędnej do oceny zdolności kredytowej obejmującej: 
1.    prognozy planu finansowego (bilans i rachunek wyników w okresie kredytowania), 
2. szczegółowego opisu aktualnej struktury źródeł finansowania inwestycji zawierającego 
maksymalną kwotę kredytu bankowego, termin zaciągnięcia kredytu bankowego, ilość 
transz/uruchomień, terminy spłat, dokumenty dotyczące proponowanego prawnego zabezpieczenia 
spłaty kredytu, kwoty planowanych transz/uruchomień oraz spłat kredytów i poŜyczek z 
WFOŚiGW oraz z NFOSiGW, terminy i kwoty wpłat na kapitał początkowy podparty stosowną 
uchwałą Gminy, 
3.  aktualny harmonogram inwestycji (czy zmienił się w stosunku do przedstawionego w studium 
wykonalności?), 
4.   decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
5.   decyzję o uzgodnieniu projektu budowlanego, 
6.   uprawomocnione pozwolenie na budowę, 
7.  obecny stan prac, 
8.   podział kosztów (jeśli zmienił się w stosunku do przedstawionego w studium wykonalności), 
9.  zaświadczenia  z   urzędu   skarbowego   oraz  ZUS   o   stanic  zobowiązań   z  tytułu   podatków 
i składek na ubezpieczenie społeczne,  
10. zaświadczenia o nadaniu numeru Regon i NIP,  
11. odpis z KRS (nic starszy niŜ 30 dni),  
12.opinie banków prowadzących rachunki Spółki oraz banków i innych instytucji 
finansujących, w których Spółka korzysta z kredytów lub innych zobowiązań. 
13.   W jakiej wysokości ma zostać udzielony kredyt  - co oznacza zapis, do wysokości 10 mln kaŜdorazowo? 
14. W jaki sposób naleŜy wyliczyć odsetki od kredytu, będące elementem oceny oferty tj. jaki 
kalendarz, daty uruchamiania transz kredytu, sposób spłaty kredytu i odsetek, ostateczny termin 
spłaty? 
15. Czy   Spółka   posiada   decyzję   odpowiedniej    instytucji   krajowej    przyznającej   
dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Spójności? 
16. Czy   sytuacja   formalno  -  prawna  gruntów  przeznaczonych   pod   budowę  została  
uregulowana (ewentualnie umowy zakupu)? 
 
W związku z brakiem wystarczających dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy oraz 
podjęcia decyzji o przystąpieniu do w/w przetargu nieograniczonego prosimy o przedłuŜenie 
terminu składania ofert do dnia 21 grudnia 2007r. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Ad. 1. Rachunek wyników i bilans– plik do pobrania. 
 
Ad. 2. Inwestycja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności – na 
zasadzie refundacji), środków NFOŚiGW (poŜyczka inwestycyjna oraz poŜyczka płatnicza) 
oraz wpłat udziałowców na kapitał zakładowy. Kredyt bankowy dotyczyć będzie płatności, na 



które nie wpłynęły jeszcze środki z ww. źródeł, a które stały się wymagalne 
Terminy i kwoty wpłat na kapitał początkowy wynikają z Uchwały nr VII/57/2007 Rady 
Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 21 marca 2007 (patrz - 
http://bip.starogard.pl/upload/672/0707057.pdf ). 
Dokładne wysokości środków z NFOŚiGW nie są jeszcze znane, gdyŜ nie została podpisana 
umowa o dofinansowanie. 
Szczegółowa planowana struktura finansowania (będąca przedmiotem rozmów z NFOŚiGW) 
– plik do pobrania. 
 
Wysokość kredytu i jego transze zostaną dokładnie określone po uzgodnieniu miesięcznego 
planu wypłat przez InŜyniera Projektu z wykonawcą robót budowlano-montaŜowych i po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dla potrzeb porównywalności ofert proszę przyjąć 
następujące załoŜenia: 

1) Kredyt 9 mln zł zaciągany 1 kwietnia 2008, wypłacany - 5 mln zł w kwietniu, 4 mln w 
czerwcu. Termin spłaty – do końca 2010 roku. 

2) Kredyt 4 mln zł zaciągany 1 września 2008, o terminie spłaty do końca 2009 r. 
3) Kredyt 9 mln zł zaciągany 1 stycznia 2009 roku, wypłacany 5 mln zł w styczniu, 4 

mln zł w kwietniu. Termin spłaty – do końca listopada 2011 roku. 
 

Zabezpieczeniem kredytu będzie odpowiedni zapis w umowie o dofinansowanie (poniewaŜ w 
umowie tej określona będzie wysokość i terminy uruchamiania poŜyczki płatniczej, na którą 
istnieje wspomniane uprzednio poręczenie Urzędu Miejskiego Gminy Starogard Gdański), 
która będzie gwarancją spłaty. 

 
Ad. 3. Harmonogram inwestycji uległ zmianie. Obecny harmonogram – plik do pobrania.  
 
Ad. 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - pliki do pobrania. 
 
Ad. 5. Decyzję o uzgodnieniu projektu budowlanego - pliki do pobrania. 
 
Ad.6. Uprawomocnione pozwolenie na budowę- plik do pobrania: przetarg na roboty budowlano-
montaŜowe. 
 
Ad. 7.  Dokonano częściowej niwelacji terenu dla jednostki realizującej projekt. Utwardzono 
plac płytami drogowymi 3x0,50x0,15 m na powierzchni 140 m2. Rozstrzygnięte zostały 
przetargi na InŜyniera Kontraktu oraz na roboty budowlano-montaŜowe. Oferty do przetargu 
na dostawę maszyn i urządzeń zostaną otwarte 12 grudnia 2007.  
 
Ad. 8. Podział kosztów - plik do pobrania. 
 
Ad. 9. Zaświadczenie z US oraz ZUS - pliki do pobrania . 
 
Ad. 10. Zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP - pliki do pobrania . 
 
Ad. 11. Odpis z KRS - plik do pobrania. 
 
Ad. 12. Opinia banku - plik do pobrania. 
 
Ad. 13. Kredyt przeznaczony będzie na bieŜące płatności wykonawcom kontraktów. Będzie 
miał charakter pomostowy i dotyczyć będzie płatności bieŜących przed spłynięciem środków 
z poŜyczki płatniczej NFOŚiGW do Spółki. Zapis „do 10 mln zł kaŜdorazowo” określa 
maksymalną transzę kredytu; maksymalnie zadłuŜenie z tego tytułu przewidywane jest na 
22,3 mln zł. 
 



Ad. 14. Patrz – pkt. 2. 
 
Ad. 15. Obecnie Spółka oczekuje na Decyzję, która wedle bieŜącej wiedzy zostanie 
przyznana pod koniec grudnia 2007. 
 
Ad. 16. Grunty, na których leŜeć będzie Zakład są juŜ własnością Spółki. 
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