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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z

pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawg pzp”

na
wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.
~Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 skitadowisk wraz z opracowaniem
projektéw na rekultywacje sktadowisk oraz promocja projektu”

) CZESC 11
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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WzOR
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Niniejsza umowa (zwana dalej "umowgq”) zostaje zawarta dnia r. pomiedzy:

Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,STARY LAS" Sp. z o0.0.,
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdanski

reprezentowana przez :

z siedzibgq W ..o Przy UliCy oo ,
wpisang do Rejestru PrzedsiebiorcOw KRS pod Nr.....ccccceveveeeeeceieceeeerieeeiean
reprezentowana przez :

..................................... 7

zwanym w dalszej tresci umowy * WYKONAWCA”

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwiazku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postepowaniem, o udzielenie zamowienia publiczhego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane, zgodnie z trescia Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, stanowiacych zalacznik do niniejszej umowy, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwigzku z powyzszym strony uzgadniajg, co nastepuje:

Nastepujace dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng czes¢ Umowy, przy czym waznosc
ich w przypadku dokonywania interpretacji zapisow Umowy, okresla ponizsza kolejnos¢, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa, a nastepnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu

Zatacznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,

Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia na wraz ze wszystkimi
zatqcznikami dotaczonymi do niej przez Wykonawce,

Zalacznik 3: Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia,

Zatacznik 4: Harmonogram wykonania robot.

§1

Definicje
1. “Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego zawartg

miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zatacznikami do tej
Umowy;
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“Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony”
oznacza tacznie Zamawiajacego i Wykonawce;

~Harmonogram wykonania roboét” oznacza harmonogram wykonania robét budowlanych
sporzadzony i przedstawiony Zamawiajgcemu przez Wykonawce wybranego zamoéwienia przed
podpisaniem umowy, zgodnie z postanowieniem pkt 27.6 IDW;

~SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia stanowigcg Zatacznik nr 1 do
Umowy;

~ZamoOwienie Publiczne” oznacza zamdwienie publiczne w rozumieniu obowigzujacych
przepisdow o zamoéwieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;

~Inwestycja” oznacza zadanie pn. ,Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 sktadowisk wraz z
opracowaniem projektow na rekultywacje sktadowisk oraz promocjg projektu”, ktérego
wykonania podejmie sie Wykonawca wytoniony przez Zamawiajacego;

~Prawo Budowlane” oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. z 2006
r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi;

~PZP" oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z pézn. zm.);

~Protokét koncowego odbioru” oznacza protokét przekazania Zamawiajagcemu do
uzytkowania wykonanego catego przedmiotu niniejszej umowy wraz z dokumentami
dopuszczajacymi do jego eksploatacji.

10. W pozostatym =zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z
definicjami zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy, harmonogram

. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robdt budowlanych  zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ, w tym w
szczegolnosci w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (Cz. III SIWZ) dla zadania pn:
~Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 skfadowisk wraz z opracowaniem projektow na
rekultywacje sktadowisk oraz promocjg projektu”, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Harmonogram wykonania robot budowlanych
obejmujacy terminy realizacji przedmiotu umowy najpdzniej w dniu podpisania umowy.

. Harmonogram wykonania robdét powinien zawiera¢ szczegdétowy opis organizacji i realizacji
przedmiotu umowy z uwzglednieniem poszczegdlnych zespotdw roboczych, kierownikéw tych
zespotdw, rol i odpowiedzialnosci, a ponadto szczegdtowo okreslone etapy poszczegdlnych robot
wraz z terminami ich rozpoczecia i zakonczenia oraz planowane przez Wykonawce ptatnosci za
zrealizowane zadania.

. Harmonogram ten winien przewidywaé takie roztozenie realizacji przedmiotu umowy, by
gwarantowat jego wykonanie w terminie okreslonym w §4 ust 1 b.

. Zamawiajacy moze zgtosi¢ zmiany w Harmonogramie wykonania robdét. Zmiany podlegajg
uzgodnieniu z Wykonawca. W tym celu Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy pisemnie
proponowane zmiany. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania pisma z propozycjq zmian
wprowadza zmiany przedstawione przez Zamawiajacego do Harmonogramu albo zgtasza
Zamawiajacemu pisemnie swoje uwagi, a Zamawiajacy moze przyjaé za wigzace stanowisko
przedstawione przez Wykonawce i zgodzi¢ sie na takie zmiany, ewentualnie odstgpi¢ od
wprowadzania zmian do Harmonogramu lub wprowadzi¢ tylko te zmiany, co do ktorych kazda ze
stron wyraza zgode.

. Harmonogram wykonania robdét nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z postanowieniami
niniejszej umowy oraz SIWZ.

. Zatwierdzony przez Zamawiajacego i podpisany przez obie strony Harmonogram wykonania
robdt stanowi integralng cze$¢ umowy i wigze strony co do poszczegdlnych terminéw realizacji
przedmiotu umowy.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany postanowien niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) w przypadku, kiedy zmiana nie bedzie dotyczy¢ istotnych postanowien umowy lub nie
bedzie powodowata zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru wykonawcy - bez ograniczen,

b) w pozostatych przypadkach tylko i wylacznie z przyczyn, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili ogtaszania przetargu na zamédwienie albo zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego.

§3

Wspétpraca. Koordynacja robét.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacje przedmiotu umowy, wykonywanych osobiscie lub
w czesci przez podwykonawcow branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania
i odbioru robot, w sposdb gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie.
Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

a) zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza
budowy lub udostepni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,

b) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

c) zapewni¢ catodobowy dozér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia
podwykonawcdw , przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

d) zapewni¢ Inzynierowi Kontraktu pomieszczenie do organizacji rad budowy dla 5 os6b oraz
miejsca pracy biurowej (biurko +krzesta) w trakcie wizyt Inzyniera i innych inspektorow
nadzoru na budowie.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac
budowy/przeprowadzania inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczacq inwestycji i znane
sq mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlana, obowigzujgacymi przepisami prawa i normami, zasadami okre$lonymi w SIWZ, w
szczegdblnosci w czesci technicznej .

84

Terminy.
1. Strony ustalajq nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) rekultywacja sktadowiska w m. Zblewo (gm. Zblewo) - etap I (prace projektowe
zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2011, etap II (wykonanie catego
przedmiotu umowy na sktadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru)
- do dnia 30.09.2012,

b) rekultywacja sktadowiska w m. Skdrcz (gm. Skdrcz) - etap I (prace projektowe zakonczone
pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2011, etap II (wykonanie catego przedmiotu
umowy na sktadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koricowego odbioru) - do dnia
30.09.2012,

c) rekultywacja sktadowiska w m. Bietowo (gm. Lubichowo) - etap I (prace projektowe
zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2012, etap II (wykonanie catego
przedmiotu umowy na skfadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru)
- do dnia 30.09.2013,
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d) rekultywacja sktadowiska w m. Strych (gm. Kaliska) - etap I (prace projektowe
zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2012, etap II (wykonanie catego
przedmiotu umowy na skfadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru)
- do dnia 30.09.2013,

e) rekultywacja sktadowiska w m. Osowo (gm. Karsin) - etap I (prace projektowe zakonczone
pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.01.2012, etap II (wykonanie catego przedmiotu
umowy na sktadowisku zakoniczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru) — do dnia
31.12.2012,

f) rekultywacja sktadowiska w m. Liniewskie Gory (gm. Liniewo) - etap I (prace projektowe
zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2012, etap II (wykonanie catego
przedmiotu umowy na sktadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru)
- do dnia 30.09.2014,

g) rekultywacja sktadowiska w m. Skarszewy (gm. Skarszewy) - etap I (prace projektowe
zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 28.02.2013, etap II (wykonanie catego
przedmiotu umowy na skfadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru)
- do dnia 30.09.2013,

h) rekultywacja sktadowiska w m. Bobrowiec (gm. Smetowo Graniczne) - etap I (prace
projektowe zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2013, etap II
(wykonanie catego przedmiotu umowy na sktadowisku zakorczone podpisaniem protokotu
koncowego odbioru) - do dnia 30.09.2014,

i) rekultywacja sktadowiska w m. Linowiec (gm. Starogard Gdanski) - etap I (prace
projektowe zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 31.12.2013, etap II
(wykonanie catego przedmiotu umowy na sktadowisku zakonczone podpisaniem protokotu
koncowego odbioru) - do dnia 30.09.2014

j) rekultywacja sktadowiska w m. Osiek (gm. Osiek) - etap I (prace projektowe zakonczone
pozwoleniem na budowe) - do dnia 28.02.2014, etap II (wykonanie catego przedmiotu
umowy na sktadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koricowego odbioru) - do dnia
30.09.2014,

k) rekultywacja sktadowiska w m. Osdéwek (gm. Osieczna) - etap I (prace projektowe
zakonczone pozwoleniem na budowe) - do dnia 28.02.2014, etap II (wykonanie catego
przedmiotu umowy na skifadowisku zakonczone podpisaniem protokotu koncowego odbioru)
- do dnia 30.09.2014.

2. Zakres realizacji poszczegdélnych elementdéw robdét okresla Harmonogram wykonania robdt,
stanowiacy integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z
dokumentami dopuszczajacymi do eksploatacji Zamawiajacemu dla wszystkich ze skifadowisk
odpaddéw wymienionych w ust.1.

§5

Obowiazki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdéw
Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe,

b) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajacych =zakryciu oraz robdt
zanikajacych, po zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o wykonaniu
tych robot i gotowosci do odbioru,

c) przeprowadzanie odbiorow czesciowych i odbioru korcowego robot,

d) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
i odebrany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,
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e) niezwioczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce technicznej
dokumentacji projektowej, ale nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od daty jej
przekazania,

f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.)

2. Obowigzki Zamawiajacego okreslone w ust. 1 moze wykonywac dziatajacy w jego imieniu
Inzyniera Kontraktu, KtOrym jest e ssssenesssnsnensannas

§6

Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zamdwienia tj. dla kazdego ze sktadowisk

odpadéw:
a) Opracowanie wniosku o zamknieciu sktadowiska,
b) Opracowanie wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej,
c) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
d) sporzadzenie projektow wykonawczych,
e) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien, sprawdzen i pozwolen
branzowych, i innych. Dokumentacja projektowa zostanie wykonania zgodnie z wszelkimi
wymaganiami przepiséw prawa w szczegolnosci z:

a)
b)

Q)

d)

ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.) z uwzglednieniem art. 20 ust.1 i 2 tej ustawy,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.);

obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoz. itp.

2. Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w &4 ust. 1 pkt c) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na witasny koszt, w tym:

a)

b)

9]

d)

e)

f)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktére sq niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne przy wykonywaniu robdt
podstawowych,

ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego
dozoru przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezbednych medidw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie sie z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,

Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
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10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.

g) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajacych wiasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ.

Realizowanie robdt w sposoéb i terminach zgodnych z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i
higieng pracy podczas realizowania robdt na placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Opracowanie, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujacymi przepisami prawa:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 20 Ustawy Prawo
Budowlane,

b) projektu technologii i organizacji robdét, w tym projektu zaplecza budowy (wraz
z planem zapewnienia jakosci) z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych
w ofercie podwykonawcow- przed rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Prowadzenie robot budowlanych w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem obiektu;
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc
objetych  robotami  budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotow
zlokalizowanych przy terenie, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane w sposéb nie
zaktécajacy ich podstawowej dziatalnosci. Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspotpracy i
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zaopatrzenie pracownikow w ubrania robocze z widoczng nazwa lub znakiem firmy Wykonawcy
i podwykonawcy, pozwalajace na identyfikacje.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie , Dziennika budowy”.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegélnosci raportdw miesiecznych, kwartalnych, rocznych i z
zakonczenia prac na kazdym ze sktadowisk odpaddw osobno, ktérych tres¢ uzgodni z
Zamawiajacym niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Informowanie Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu, wpisem do ,Dziennika budowy” dokonanym
z trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie zakonczenia poszczegdlnych prac i robdt, w tym
robot podlegajacych zakryciu oraz robdét zanikajacych i jednoczesne zawiadomienie
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu o dokonaniu takiego wpisu. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu, na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Informowanie na pismie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz
uzasadnienie tej koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie
trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji budynkéw, budowli, obiektow
lub urzadzen z winy Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy albo w wyniku zaniechania Wykonawcy lub jego podwykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, czego dokonuje na wtasny koszt.

Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
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17. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien (pozytywnych
opinii odbiorowych z instytucji zewnetrznych (PIP, SANEPID, P.POZ, etc.) oraz dokumentéw
dopuszczajacych do eksploatacji w tym pozwolenia na uzytkowanie dla wszystkich czesci
wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia, o ile bedg one wymagane przepisami prawa.

18. Wykonawca zobowigzany jest po terminie przekazania wykonanych robét Zamawiajacemu, do
uczestnictwa we wszelkich formalnosciach do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

19. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos$¢ wstepu Zamawiajacego, wtadz
lokalnych i Inzyniera Kontraktu oraz innych witadz (w szczegdlnosci: RDOS, WIOS, Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, WFOSiGW, NFOSIGW) na teren budowy.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzace do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, okreslonym w art.10 ustawy - Prawo budowlane oraz w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom okreslonym w SIWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw, urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktérych mowa w
ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle z
nieprawidtowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materiatdw do momentu
opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca
zobowigzany jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron
niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonane roboty sg niezgode z umowa, to koszty tych badan
obcigzg Wykonawce, a gdy bedq zgodne z umowg - obcigza Zamawiajgcego. Wykonawca przed
zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajacego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§8

Podwykonawcy.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
umowy wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed
Zamawiajacym jak za dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.

2. Wykonawca moze powierzy¢ cze$¢ prac objetych niniejszych Umowag do wykonania
podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie bez uzyskiwania dodatkowej zgody
Zamawiajacego jednakze pod warunkiem uzyskania akceptacji osoby podwykonawcy, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy :
a) wystgpi potrzeba zamiany podwykonawcy juz po zawarciu Umowy lub

b) potrzeba wykonania przez podwykonawce czesci prac nie wskazanych w ofercie jako
wykonywanych przez podwykonawcow,

Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcom tylko i wytacznie
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego, co do osoby podwykonawcy, a w
przypadku wskazanym w pkt b) niniejszego punktu — réwniez akceptacji co do zakresu prac
przekazanych do wykonania podwykonawcom.

4. W celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu Wykonawca winien udzieli¢ na pismie wszelkich informacji na temat
podwykonawcy niezbednych w celu podecia decyzji przez Zamawiajgcego o akceptacji lub nie
podwykonawcy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dane
podwykonawcy : firma, adres siedziby/zamieszkania w przypadku osoby fizycznej prowadzacej
dziatalno$¢ gospodarcza, NIP, REGON, posiadane uprawnienia, informacje jaki zakres robot ma
zosta¢ wykonany przez podwykonawce oraz potwierdzenie posiadania przez podwykonawce
odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia do wykonania danej czesci robdt.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie wyrazenia zgody na zaproponowany przez Wykonawce
wybor podwykonawcy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zakwestionuje proponowanego podwykonawce, Wykonawca
ma prawo powierzy¢ prace innemu podwykonawcy, akceptowanemu przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany podwykonawcy na kazdym etapie realizacji umowy, w
przypadku stwierdzenia zastrzezen co do jego pracy lub nie stosowania sie do zalecen i zadan
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie wyrazenia zgody na zaproponowang przez Wykonawce
zmiane podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca ma prawo powierzy¢ prace innemu
podwykonawcy, akceptowanemu przez Zamawiajacego zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za projekty i
roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, skutki dziatania swoich pracownikéw
oraz podwykonawcdéw oraz za wszelkie szkody wynikte z zaniechania lub niestarannego
dziatania, niedbalstwa oraz dziatania niezgodnego ze sztukg budowlang, przepisami bhp i
przeciwpozarowymi.

89

Ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 9.11.2.3.c) SIWZ.

§10
Wynagrodzenie.

1. Za realizacje przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
tacznie kwote w wysokosSci ............... zt. netto (stownie ziotych: ........cooiiiiiiiiiiiiinnt, ) +
....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie ztotych: ... ) L o PO brutto
(stownie ztotych: ..o ), na ktérg sktadaja sie ponizsze kwoty:

a) rekultywacja sktadowiska w m. Zblewo (gm. Zblewo) -............... zt. netto (stownie ztotych:
................................. ) + ...% VAT w wysokosci ......... zt. (stownie ziotych:
................................. ), tj.......... brutto (stownie ztotych: ........ccooiiiiiiiill)

b) rekultywacja sktadowiska w m. Skércz (gm. SKOrcz) -............... zt. netto (stownie ztotych:
................................. ) + ...% VAT w wysokosci ...... zt. (stownie ziotych:
................................. ), tj.......... brutto (stownie ztotych: ........ccociiiiiiiiil),

c) rekultywacja sktadowiska w m. Bietowo (gm. Lubichowo) -............... zt. netto (stownie
ztotych: ..o ) + ....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie ziotych:
................................. ), G..enr... brutto (stownie ztotych: cooviieiiiiil),
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d) rekultywacja skfadowiska w m. Strych (gm. Kaliska) -............... zt. netto (stownie ztotych:
................................. ) + ...% VAT w wysokosci ...... zt. (stownie ziotych:
................................. ), tj.....o.. brutto (stownie ztotych: ..o,

e) rekultywacja sktadowiska w m. Osowo (gm. Karsin) -............... zt. netto (stownie ztotych:
................................. ) + ...% VAT w wysokosci ......... zt. (stownie ziotych:
................................. ), tj.......... brutto (stownie ztotych: ..o,

f) rekultywacja skladowiska w m. Liniewskie Gory (gm. Liniewo) -............... zt. netto
(stownie ztotych: ......cocooviiiiiiiiiiiinn, ) + ....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie
ztotych: ), [ P, brutto (stownie ztotych:
................................. ),

g) rekultywacja sktadowiska w m. Skarszewy (gm. Skarszewy) -............... zt. netto (stownie
ztotych: oo ) + ....% VAT w wysokosSci ............ zt. (stownie ztotych:
................................. ), tj......o... brutto (stownie ztotych: ..o,

h) rekultywacja sktadowiska w m. Bobrowiec (gm. Smetowo Graniczne) -............... zt. netto
(stownie ztotych: ......ccviiiiiiiiiiii ) + ....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie
ztotych: ), [ P, brutto (stownie ztotych:
................................. ),

i) rekultywacja sktadowiska w m. Linowiec (gm. Starogard Gdanski) -............... zt. netto
(stownie ztotych: ......ccoiiiiiiiiiiii ) + ....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie
ztotych: ), [ P, brutto (stownie ztotych:
................................. ),

j) rekultywacja sktadowiska w m. Osiek (gm. Osiek) -............... zt. netto (stownie ztotych:
................................. ) + ...% VAT w wysokosci ...... zt (stownie ziotych:
................................. ), G..eenn... brutto (stownie ztotych: cooeiieiiiiil),

k) rekultywacja sktadowiska w m. Oséwek (gm. Osieczna) -............... zt. netto (stownie
zZtotych: ... ) + ....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie ztotych:
................................. ), tj.......... brutto (stownie ztotych: ........coooiiiiiii)s

W przypadku podjecia przez Gmine Miejskg Starogard Gdanski decyzji o koniecznosci
wykonania instalacji poboru biogazu, o ktérej mowa w ust 1.1.1.1 oraz ust 1.4.4 I czeSci
SIWZ, po wykonaniu instalacji poboru biogazu na sktadowisku w Linowcu Wykonawcy

przystugiwaé¢ bedzie dodatkowe wynagrodzenie w wysokosci -............... zt. netto (stownie
ztotych: ..o ) + ....% VAT w wysokosci ............ zt. (stownie zlotych:
................................. ), G.......... brutto (stownie ztotych: .o,

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w 22 ratach na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami §11.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, pod warunkiem okreslonym w §11 ust 3.

Datq zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za opdznienie w pfatnosci w stosunku do terminu ptatnosci Zamawiajacy zaptaci odsetki
ustawowe.

Poza wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie ponosi zadnych innych kosztéw zwigzanych
z wykonaniem umowy. Wszystkie niezbedne wydatki pokrywa Wykonawca.

§11

Rozliczenia i ptatnosci.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 10 niniejszej
Umowy odbywac sie bedzie w 22 czesciach, na podstawie 22 faktur czesciowych wystawianych

po:

a) zakonczeniu etapu projektowania potwierdzonego uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe dla danego sktadowiska na podstawie protokotu odbioru
czesciowego - w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w 8§10 ust.1 dla
odpowiedniego ppkt. a) - k) niniejszej umowy.
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b) wykonaniu catosci przedmiotu umowy dla danego sktadowiska na podstawie
protokotu odbioru koncowego odbioru - w wysokosci 95 % wynagrodzenia
okreslonego w §10 ust.1 dla odpowiedniego ppkt. a) - k) niniejszej umowy.

Wykonawca jest wytgacznie odpowiedzialny za swe pfatnosci na rzecz podwykonawcow, z
ktérymi zawart stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robot okreslajace
termin i sposob zaptaty naleznosci.

Warunek okreslony w ust 2. Zamawiajacy uzna za spetniony wytacznie w przypadku, gdy
Wykonawca dotaczy do kazdej faktury os$wiadczenie swoje o zaptaceniu wszystkim
podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia oraz oswiadczenia wszystkich podwykonawcdéw
$wiadczace, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

W przypadku braku ztozenia oswiadczen, o ktéorych mowa powyzej, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymacé wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust.1 do czasu dostarczenia przez
Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcdéw.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie podlegato
waloryzacji w okresie obowigzywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian
popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materiatdw budowlanych oraz zmian kurséw walut
obcych czy podatku od towardw i ustug lub innych obcigzen publicznych. W kazdym przypadku
wigzaca jest cena brutto, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania instalacji poboru biogazu na sktadowisku w Linowcu w zwigzku z
zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust 1.1.1.1 i ust 1.4.4 I cz SIWZ, dodatkowe
wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust 2, zostanie przez Wykonawce doliczone
do faktury wystawionej po wykonaniu catego przedmiotu umowy dla sktadowiska w Linowcu
zgodnie z zapisami §11 ust 1b.

§12

Odbiory.

Gotowos¢ do odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgcych kierownik budowy
bedzie zgtaszat Inzynierowi Kontraktu z trzydniowym wyprzedzeniem wpisem do ,Dziennika
budowy” oraz telefonicznie.

Gotowos¢ do odbioréow czesciowych oraz koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
bedzie zgtaszat Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajagcemu, niezaleznie od wpiséw do
»~Dziennika budowy” w formie odrebnych pism, sktadajac réwnoczesnie wszystkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia czynnosci odbioru.

Odbiorom czesciowym podlega zakres wykonanych elementéw robdt potwierdzony
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru robdt betonowych, wyniki wykonanych przez uprawnione laboratorium
badan wytrzymatosci zrealizowanych elementéw konstrukcyjnych z betonu - jezeli bedq
wymagane przez Inzyniera Kontraktu.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu do uzytkowania przedmiotu
umowy wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentami dopuszczajacymi do
eksploatacji. Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany po uzyskaniu przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie i po podpisaniu stosownych dokumentéw odbiorowych.

Strony postanawiaja, ze protokdt spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie
ustalenia i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajacy wyznaczy terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, zostang stwierdzone
wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy termin na
usuniecie stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten
bedzie uwzgledniat techniczne mozliwosci usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.
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10.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajacy moze:

a) zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sie
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniktej z tego
tytutu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdézniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robdt, jednak nie
wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad i usterek. Na okolicznos¢ dokonanego odbioru
Strony spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek.

§13

Gwarancja jakosci.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty, maszyny i
urzadzenia bedg nowe, wysokiej jakosci wykonane zgodnie z Polskimi Normami i z
certyfikatami Unii Europejskiej, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych,
wykonawczych i materiatowych

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujg Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci dla wszystkich robdt budowlanych objetych umowa na okres 24 miesiecy .

Okresy rekojmi i gwarancji okreslone w ust. 2 wynosza 24 miesigce i rozpoczynajg bieg od dnia
podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze .

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w
sposob uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
chwili zgtoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostac
wydtuzony za zgodq Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

§14

Kary umowne
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1. Strony postanawiajq, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzujg kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w 8§10 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1% facznego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do ostatniego z termindw, o ktérych mowa w
§ 4 ust.1 Umowy,

b) za zwiloke w wykonaniu kazdego z etapéw I przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
odpowiedniego dla danego sktadowiska wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwitoki, w
stosunku do termindéw okreslonych dla danego sktadowiska odpadow, o ktérych mowa
w § 4 ust.1,

c) za zwioke w usunieciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego sktadowiska odpaddéw za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

d) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy -w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1.

2) Zamawiajacy =zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia tacznego okreslonego w § 10 ust. 1.

3. W przypadku natozenia na wykonawce kar umownych z przyczyn okreslonych w §14 ust. 2 pkt
1) lit. b) , Zamawiajacy umorzy te kary po dokonaniu odbioru koncowego danego
zrekultywowanego sktadowiska odpadow, jezeli, mimo opdznien w realizacji etapu I umowy,
nastgpit on w terminie okreslonym w §4 ust. 1 dla danego sktadowiska odpaddw.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione straty powstaty
z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosSCi ....evvnnnn. (SIOWNIE: . zt), tj. stanowigacej 10 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 10 ust. 3 w formie

2. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Kwota ta
zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

§16

Odstapienie od umowy.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wystgpi niezalezna od Zamawiajacego istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat robot w ustalonym terminie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt wskutek okolicznosci, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosc¢ i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag niezgodnie z postanowieniami
umowy, dokumentacjq projektowa lub przepisami prawa.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w pkt.2-5 powyzej.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) pomimo dodatkowego wezwania nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur w terminie
90 dni od uptywu terminu do ich zaptaty;

2) odmawia odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robdt bez uzasadnionej
przyczyny;
3) zawiadomi Wykonawce o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pktl powyzej.

Wykonawca ma prawo opo6zni¢ roboty, zas Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie
wystagpienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktoére zwalniajg Strony od wypetnienia
umownych zobowigzan na czas trwania sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia,
ktore wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a ktérym Strona nie
bedzie mogta zapobiec przy zastosowania nalezytej starannosci, udaremniajgce catkowicie lub
czesciowo wypetnienie zobowigzan umownych, jak np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, wojna,
mobilizacja, dziatania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarzadzenia wtadz. Nie uznaje
sie za site wyzszg brak sity roboczej, materiatéw i surowcéw, chyba, ze jest to spowodowane
sitg wyzszg. Odnosna Strona jest zobowigzana do natychmiastowego zawiadomienia partnera
umowy o wystgpieniu sity wyzszej i dacie podjecia normalnej dziatalnosci po usunieciu jej
skutkéw.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o
odstgpieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, maja zastosowanie
nastepujgce warunki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajagcemu gotowos¢ do dokonania
odbioru robot przerwanych oraz robdét zabezpieczajacych i niezwtocznie, najpdzniej w
terminie 21 dni roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W przypadku okreslonym w ust. 6 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru robot
wykonanych, nastepnie dokonajg ich wyceny na podstawie obmiaru robét wykonanego przez
rzeczoznawce.

§17

Przedstawiciele stron na budowie.
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1. Dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia nastepujacego Inzyniera Kontraktu:

/imie, nazwisko, nr uprawnieri budowlanych, nr telefonu/

2. Dziatajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w osobie :

oraz kierujgcych robotami ..o

/imie, nazwisko, nr uprawnieri budowlanych, nr telefonu/

i zapewnia wykonywanie przez nich obowiazkéw okreslonych w ustawie - Prawo budowlane.

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy
badz Inzyniera Kontraktu nalezy niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strone niniejszej umowy.

8§18
Osoby kontaktowe

W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawca, Zamawiajgcego reprezentowac beda:

/imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, nr telefonu/

§19

Postanowienia koncowe.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem § 2 pkt 8.

3. Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majq przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw i
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Umowe niniejszq sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednej dla kazdej
ze stron.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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