
Starogard Gda ński: Pełnienie funkcji In żyniera Kontraktu  

Numer ogłoszenia: 199037 - 2011; data zamieszczenia : 21.07.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o. o. , 

ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 775 09 90, faks 

58 775 03 80. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.starylas.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie zadań Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Wykonanie prac 

rekultywacyjnych wraz z opracowaniem projektów na rekultywację oraz promocja projektu 

dla 11 składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Stary Las. Przedmiotowy projekt, polegający na rekultywacji 11 składowisk 

odpadów, zlokalizowany jest na terenie powiatu starogardzkiego i kościerskiego Łączna 

powierzchnia składowisk planowanych do zrekultywowania wynosi 18,93 ha. Na terenie 

każdego ze składowisk w ramach prac rekultywacyjnych planowane jest rozebranie 

istniejącej infrastruktury technicznej (brodziki, baraki socjalne, boksy, itp.), uformowanie 

wierzchowiny składowisk do odpowiednich spadków (2-3%), zagęszczenie końcowej 

warstwy odpadów przy zastosowaniu sprzętu ciężkiego, wykonanie okrywy skarp, 



obsianie powierzchni zrekultywowanej trawą oraz nasadzenie krzewów mieszanych. 

Jedynie w przypadku składowiska odpadów w m. Skórcz (gm. Skórcz) nie planuje się 

nasadzenia krzewów. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Linowiec (gm. Starogard 

Gdański) uwzględnia dodatkowo wykonanie instalacji poboru biogazu. Okrywa 

wierzchowiny i skarp na tym składowisku będzie wykonana z warstwy gruntu, mat 

bentonitowych oraz warstwy ziemi urodzajnej. W przypadku okrywy skarp pomiędzy 

matami bentonitowymi a ziemią urodzajną będzie warstwa geokrat. Prace rekultywacyjne 

na składowisku odpadów w m. Skórcz (gm. Skórcz) obejmują dodatkowo wykonanie 

ziemnego obwałowania kwatery wraz z rowami opaskowymi dla ochrony przed napływem 

wód opadowych. Okrywa będzie tu wykonana z warstwy gruntu, geowłókniny 

separacyjnej, warstwy gliny oraz warstwy ziemi zmieszanej z kompostem. Rekultywacja 

składowiska w m. Zblewo (gm. Zblewo) przewiduje wykonanie okrywy z warstwy piasku, 

warstwy gruntu, mat bentonitowych oraz warstwy ziemi zmieszanej z kompostem. W 

przypadku pozostałych składowisk, tj. składowiska w m. Bietowo (gm. Lubichowo), 

składowiska wm. Osiek (gm. Osiek), składowiska wm. Osówek (gm. Osieczna), 

składowiska w m. Skarszewy (gm. Skarszewy), składowiska w m. Strych (gm. Kaliska), 

składowiska w m. Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne), składowiska w m. Liniewskie 

Góry (gm. Liniewo) oraz składowiska w m. Osowo (gm. Karsin), okrywa wierzchowiny i 

skarp składowisk będzie wykonana z warstwy piasku, warstwy gliny oraz warstwy ziemi 

zmieszanej z kompostem. W przypadku rekultywacji składowiska w m. Zblewo (gm. 

Zblewo) oraz składowiska w m. Strych (gm. Kaliska) planowany jest wywóz odcieków do 

oczyszczalni. Zakres rzeczowy usług i terminy wykonania Szczegółowy zakres 

obowiązków i czynności wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera i sprawującego nadzór 

inwestorski obejmuje: 1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym 

polskim Prawem budowlanym, 2) współpraca z nadzorem autorskim, 3) zapewnienie 

pełnej obsługi rozliczeniowej, 4) przekazanie wykonawcy robót budowlanych dziennika 

budowy, 5) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, 6) doradztwo Zamawiającemu w 

celu sprawnej realizacji Inwestycji, 7) analiza dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę i sporządzenie pisemnej ekspertyzy na jej temat, w szczególności wskazując 

jej błędy, braki i usterki, 8) przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i 

współudział w przejmowaniu przez wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych 

właścicieli na okres czasowy, 9) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi 



nadzór nad robotami branżowymi innych zadań realizowanych przez inwestorów obcych w 

rejonie objętym projektem w okresie związania umową. Inżynier jest zobowiązany do 

kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych mających 

wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania np. 

poprawności zasypki uzbrojenia układanego w wykopach, zagęszczenia gruntu, 

odbudowy nawierzchni itp. Inżynier nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru 

poprawności technicznego wykonania prac realizowanych przez inwestorów obcych, 10) 

współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na 

okres czasowy, 11) przejęcie, sprawdzenie i przekazanie wykonawcy robót budowlanych 

punktów głównych geodezyjnych, 12) przynajmniej jednokrotna w ciągu tygodnia 

obecność Inżyniera na terenie każdej budowy, w okresie trwania budowy, 13) 

rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 14) 

akceptacja ubezpieczeń, 15) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót, 16) 

monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z 

zaaprobowanym harmonogramem robót, 17) upewnienie się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane 

zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 18) 

egzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania 

ogólnego porządku na budowie, 19) egzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla 

ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 20) zatwierdzanie 

ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt 

tych rysunków, 21) sprawdzanie przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych 

Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 22) zatwierdzanie rysunków 

zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, 23) 

opracowywanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji 

zamawiającemu, 24) kontrola źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw 

potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn, 25) 

zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych, 

26) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 27) czuwanie nad 



jakością wykonywanych robót budowlanych, 28) wydawanie poleceń usuwania efektów 

robót budowlanych wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu, 29) kontrolę jakości 

robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami i specyfikacjami 

technicznymi, 30) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 31) 

przygotowywanie dla zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje 

dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w 

formie uzgodnionej z zamawiającym, 32) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót 

budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót, 33) organizowanie, minimum jeden 

raz w miesiącu, rad budowy dotyczących postępu robót z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy robót i Inżyniera oraz sporządzenie protokołu dla każdej ze stron, 34) na 

żądanie Zamawiającego - uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników Zamawiającego, 

posiedzeniach odpowiednich Komisji i Rad Gmin, na terenie których prowadzone są prace 

i w innych spotkaniach poświęconych realizacji Inwestycji, 35) prowadzenie 

korespondencji i dokumentacji, 36) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, 37) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na 

geodezyjnych mapach powykonawczych, 38) weryfikacja przygotowanych przez 

wykonawcę dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu 

nadzoru budowlanego, 39) organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, 

końcowego i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego 

przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji, 40) w okresie rękojmi i 

gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie 

Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale Wykonawcy robót 

budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Inżynier będzie nadzorował ich 

usunięcie przez Wykonawcę oraz dokona odbioru po ich usunięciu, 41) rozliczenie 

Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym, 42) 

przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia, 43) sporządzanie umotywowanych 

wniosków o naliczenie kar umownych, 44) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i 

informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów i innych wynikających 

z realizacji inwestycji, 45) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i 

inspektorów nadzoru w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych, 46) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez 

Zamawiającego z przedstawicielami mediów, 47) prowadzenie rozliczeń związanych z 



realizacją zgodnie z wymogami RPO, 48) sporządzanie planów strategicznych i planów 

pracy zgodnie z wymogami RPO, 49) współpraca przy opracowaniu sprawozdań oraz 

innej korespondencji zgodnie z wymogami RPO, 50) współpraca przy przygotowywaniu 

danych, w zakresie: - wnioskowania Beneficjanta o płatności; - okresowego i końcowego 

sprawozdania z realizacji projektu; - innych informacji wymaganych przez instytucję 

zarządzającą; 51) nadzorowanie kontraktu zgodnie z projektem umowy o dofinansowaniu 

zadania. 52) przekazywanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z realizacji usługi.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 

71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 

30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest 

zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy). 2. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. 

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 6 ustawy. 4. 

Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie 

okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy Pzp i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone 

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 29 1440 1068 

0000 0000 0233 6731, w banku: Nordea Bank Polska S.A..z dopiskiem Wadium w 

przetargu na Inżyniera Kontraktu 6. W przypadku złożenia przez wykonawcę wadium w 

formie pieniężnej zamawiający zaleca, aby wykonawca załączył do oferty kopię polecenia 



przelewu (poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) wymaganej kwoty 

wadium na rachunek bankowy wskazany powyżej. 7. W przypadku złożenia przez 

wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz wykonawca zobowiązany jest: a) oryginał 

tego dokumentu zdeponować w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 lub b) załączyć 

oryginał dokumentu stanowiącego wadium osobno do oferty (nie spięty). 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co 

najmniej: a. Koordynator - osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania 

robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca min. 

3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót 

lub inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie 

w kierowaniu lub nadzorowaniu przynajmniej 1 przedsięwzięcia z zakresu 

rekultywacji terenów po składowiskach odpadów. Powyższą funkcję może 

pełnić również osoba, o której mowa w art. 12a ustawy Prawo Budowlane. b. 

Specjalista ds. rozliczeń - niniejsza osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje: wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, co najmniej 2 lata 

doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania robót budowlanych tj. przy 

wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów. 

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  



• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 



• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 



całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby 

niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  



Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

a. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych; b. zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach 

prac rekultywacyjnych; c. zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony 

wykonawcy, która może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek 

zaakceptowanych przez zamawiającego; d. podwykonawstwa za uprzednią zgodą 

zamawiającego (powierzenia podwykonawcom innej części prac niż wskazane w ofercie 

wykonawcy, zmiany podwykonawcy na etapie realizacji prac); e. sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia tylko wtedy, gdy wynika to ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa; f. wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień 

umowy; g. dopuszcza się wprowadzenie nieograniczonych zmian postanowień umownych 

korzystnych dla zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:  www.starylas.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ul. 

Paderewskiego 6, 83- 200 Starogard Gdański. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  16.08.2011 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Paderewskiego 6, 

83- 200 Starogard Gdański, pokój nr 2. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i 

energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 



niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha ndlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 


