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1. Przedmiot zamówienia 
 

1.1 Podstawowe dane przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego w związku z budową przyłącza teletechnicznego od szafy                                     
dostępowej ROKOCIN/J01 do Zakładu Utylizacji  Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las,                                    
gmina Starogard Gdański.. 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Uczestnikami procesu inwestycji będą: 
 

1. Zamawiający (Inwestor) – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o. 

2. Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieograniczonego 

3. Projektant pełniący nadzór autorski wskazany przez Zamawiającego 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia – zakres przewidzianych robót 
 

Budowa kabla telekomunikacyjnego oraz rurociągu kablowego wraz z rurami ochronnymi 

Zakres budowy linii kablowych obejmuje następujący zakres robót: 

• Wykopy dla projektowanych tras rurociągu kablowego 

• Układanie kabla i rurociągu kablowego we wspólnym wykopie 

• Układanie rur ochronnych na kablach 

• Zasypanie kabli doziemnych i zagęszczenie gruntu 

Po wykonaniu robót należy sporządzić  dokładną dokumentację powykonawczą. 

 

1.4 Definicje i skróty uzupełniające  
 
Sieć  kablowa miejscowa (przyłącze telekomunikacyjne) - sieć składająca się z połączonych wzdłużnie  odcinków 
kabli miejscowych, zainstalowanych w kanalizacji  kablowej,  w  ziemi  lub nad ziemią, a także w budynkach, zawarta   
między  łączówką  przełącznicy  głównej  a  gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka),   bądź  między 
łączówkami  przełącznic  głównych  dwóch  central lub centrali i koncentratora, reduktora    centrali abonenckiej  (linia 
międzycentralowa). 
Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz                 zasobników 
złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych. 
Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu szerokość pasa zajętego 
przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste położenie kabla. 
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne  z otworem włazowym zamkniętym pokrywami, umożliwiające dostęp 
do rur (kanałów) kanalizacji kablowej oraz wciąganie, montaż i  
konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespół podziemnych rur i studni kablowych,  służący do układania  kabli 
telekomunikacyjnych.  
Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 
Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów. 
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego (rokadowego). 
Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 
Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej 
do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi 
jezdni itp.). 
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Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym 
przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości 
obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 
Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 
Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do 
złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla. 
Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy są a) łączówka 
(kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub 
(pudło). 
Szafa kablowa - obudowa prostopadłościenna z drzwiami, z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla 
zakończeń kablowych (głowice, zespoły łączówkowe, zwykle 100parowe), przeznaczona do ustawiania na cokole  
(fundamencie), połączonym z kanalizacją kablową 
Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do 
ośrodka kabla.  

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do nadzoru nad 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z zawartą umową na realizację 
kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier projektu). 

Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.        

 

                                                                                                                                                                                                                               

2. Informacje dotyczące przebiegu robót budowlanych 
 

2.1 Ogólne zasady  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

-  prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zawartą Umową 
- ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót budowlanych 
- organizowanie robót budowlanych zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
- stosowanie materiałów zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
- przestrzeganie przepisów BHP na budowie. 

2.2  Teren budowy 
Prace budowlane ziemne obejmują odcinek od miejscowości Rokocin do miejscowości Stary Las.  Prace 

ziemne prowadzone będą w całości w pasie drogi.    
Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

Umowie. Dostęp do wszystkich wymaganych mediów w celu realizacji inwestycji (energia elektryczna, woda, łączność 
itp.) Wykonawca zorganizuje na własny koszt.  
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) Dokumentacje techniczną wg  umowy 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich właścicieli i zarządców terenów, 

instalacji i  obiektów stanowiących plac budowy o zamiarze rozpoczęcia prac budowlanych. Wykonawca dopilnuje 
żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót.   
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2.3  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie Zarządzającego realizacją umowy (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) następujących dokumentów: 

- Dokumentacja powykonawcza 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna być sporządzana przez wykonawcę i służby 
geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzania dokumentacji formalno - prawnej.  

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić bezpośrednio po zakończeniu budowy kanalizacji kablowej, 
w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. Dokumentacja powinna zawierać w 
szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów kablowych oraz stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań kanalizacji z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, a także dane dotyczące profilu kanalizacji na 
poszczególnych odcinkach ciągu, typu rur, typu i rozmieszczenia studni itp.  
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana jako odrębny dokument powykonawczy.  
 

Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone:  
� atesty dostawców na materiały  podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na rury, rury przepustowe, 

łączniki rur itp.  
� protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach  

  

3. Prawa zarządzającego realizacją inwestycji 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektora/ów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
 

4. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń wykorzystanych do 
realizacji robót budowlanych  

 
Wykonawca powinien wykorzystać do budowy całej sieci materiały spełniające poniżej przedstawione 

wymagania. Wszelkie propozycje zmian, odstępstwa od narzuconych Wykonawcy wymagań muszą być uzgodnione 
uprzednio  z zarządcą realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru inwestorskiego).    
 

1) Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

2) Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, jest zobowiązany o tym 
fakcie  zamiarze  inspektora nadzoru inwestorskiego .  
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5. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci 
teletechnicznej powinien dysponować następującymi maszynami i sprzętem budowlanym: 

 
1. Prace ziemne 

• Ubijak spalinowy 

• koparka łańcuchowa 

• samochód dostawczy 

• samochód skrzyniowy do 5t 

• samochód samowyładowczy do 5t 

• Przyczepa do przewożenia kabli 4t 

• Urządzenie przewiertowe 

• Zespół prądotwórczy jednofazowy 2,5 kVA 

• Zgrzewarka elektrodowa rur PP 

• mostek kablowy 

• Megaomomierz 

 

6. Wymagania dotyczące środków transportu wykorzystywanych do 
realizacji inwestycji 

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót przez Wykonawcę. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu w celu realizacji zadania : 
 

• Samochód dostawczy 

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie środki zabezpieczające takie, by przewożone materiały i 
elementy były zgodne z przepisami transportowymi i bhp. 
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7.  Wykonanie robót budowlanych  
 

7.1 Kolejność robót 
 

Prace ziemne należy wykonywać zachowując kolejność robót zgodnie z projektem wykonawczym wg 
poniższych wskazówek: 
 

7.2  Wykopy liniowe 
 

Dla potrzeb Zakładu Utylizacji  Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las  przewiduje się budowę 
przyłącza teletechnicznego oraz rur ochronnych na istniejących kablach. Wykopy dla potrzeb ułożenia kabli 
doziemnych powinny być wykonywane w taki sposób by w ciągu jednego dnia roboczego wykonywane były pełne 
odcinki pomiędzy kablami doziemnymi.   

 

7.3  Przepusty wykonane za pomocą młota pneumatycznego 
 
 

Przepusty wykonywane metodą wypierania gruntu za pomocą młota pneumatycznego powinny być 
wykonywane jedynie dla krótkich odcinków nie przekraczających 20m (zalecane do 10m). Przepusty tego typu należy 
wykonać na odcinkach zgodnie z tabelą zestawieniową. Należy Stosować rury polietylenowe gładkościenne o 
odpowiedniej wytrzymałości (np. rury RHDPEp, SRS). Rury przepustowe zamawiać indywidualnie o odpowiedniej 
długości dla każdego przewiertu (zależnej od długości przewiertu) lub łączyć normowane odcinki rur ( z reguły są to 6-
metrowe odcinki) za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na  możliwość wystąpienia skutków ubocznych 
takich jak,  naruszenie struktury gruntu, występowanie wibracji i zagęszczeń gruntu prowadzących do niszczenia 
struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie się lub osuwanie korony nasypu, pękanie  nawierzchni bitumicznych, 
nasypów). W przypadku wystąpienia uszkodzeń gruntu lub nawierzchni należy wykonać niezbędne naprawy. Nie 
dopuszcza się wykonywania tą metodą przepustów pod torami kolejowymi i wałami powodziowymi. Dopuszcza się 
zastąpienie powyższej metody bezwykopowej przewiertem sterowanym za pomocą wiertnicy ślimakowej lub 
przewiertem metodą płucząco-wiercącą   
 
 
   

7.4  Układanie kabli sieci miejscowej ( kable miedziane ) 
 

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych 
równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. Kabel ziemny powinien być 
ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych. 

W wypadku układania dwóch lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiegać w wykopie 
równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem promieni wygięcia przy układaniu, w których łuki na 
wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy 
zewnętrznej kabla. Głębokość ułożenie kabli min. 0,7m 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane bezpośrednio na 
dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny być ułożone na 5-centymetrowej 
warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co 
najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych 
wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable 
układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. Zachować warunki wg BN-
89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli sieci miejscowej. 

Zapasowy rurociąg kablowy z rur HDPE 40/3.7 należy układać we wspólnym wykopie z kablem 
telekomunikacyjnym. 
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7.5    Rury ochronne na kablu 
Rury osłonowe  wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zakładowych 

TPSA. Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa 
Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.: 

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane , 
dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, HDPE) , 
przepustowe. Wymagania i badania. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur podane na 
planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. 
Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. 
Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy 
urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.  

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie względem siebie 
montowanych połówek osłony). 

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania 
przed nasłonecznieniem. 

 

7.6    Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej powinna zawierać wszystkie 
składniki określone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po zakończeniu budowy linii. 

Część trasową dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona dokumentacja projektowa. Powinna być ona 
wykonywana na bieżąco, w miarę postępu budowy linii, przez uprawnionego geodetę pod nadzorem wykonawcy i 
inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy. 

Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być protokoły przekazania użytkownikom terenu 
czasowo zajętego dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie protokoły stwierdzające prawidłowość wykonania zbliżeń 
i skrzyżowań linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. 

Do dokumentacji powykonawczej należą również protokoły zawierające wyniki pomiarów. 
 

8. Kontrola jako ści robót i zastosowanych wyrobów budowlanych 
8.1 Procedury kontroli jakości 
8.1.1  Oględziny  
 

Należy sprawdzić, czy kable lub jego elementy odpowiadają tym wymaganiom,  których spełnienie może być 
stwierdzone bez  użycia narzędzi i bez demontażu.  
Dopuszcza się  wykonanie wykopów kontrolnych.  
Przy oględzinach należy postępować wg następujących zasad:  
a) dokonać starannego przeglądu elementów składowych, zwracając uwagę na jakość  wykonania, sposób dopasowania, 
sztywność konstrukcji,  
b) sprawdzić ułożenie kabli i rur w ziemi, ich wprowadzenia do budynku, szafy kablowej, sposób uszczelnienia  
 
 

8.1.2  Sprawdzanie wymiarów  
 

W celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją techniczną należy sprawdzić:  
a) długości przelotów między złączami kabli, z uwzględnieniem ewentualnego nieprostoliniowego  przebiegu,  
b) głębokość ułożenia kabli oraz rur ochronnych 
 

Sprawdzenie  polega na kontroli przez nadzór techniczny w trakcie budowy głębokości ułożenia rur 
ochronnych i kabli, zgodności ich trasy przebiegu z projektem budowlanym.  
W przypadku słupków napowietrznych kontroli podlega sprawdzenie głębokości zakopania oraz stopnia odchyłu od 
pionu. Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki można uznać za dopuszczalne, jeśli nie będą one 
miały wpływu na prawidłową eksploatację. 
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8.1.3 Sprawdzanie materiałów  
 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji  pierwotnej i specjalnej polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji  technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów  powinna być 
poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców. 

 

9. Obmiary robót 
 

9.1 Przyjęte zasady wykonywania obmiarów robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 

9.2 Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

10. Odbiór robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela 
inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót  
i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 
 

11 Podstawy płatności 
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie. 
Podstawą płatności dla robót dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawcę i 

Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczałtowe będą 
obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren 

budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w ofercie przedłożonej 
- do przetargu na zadanie główne, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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12  Przepisy związane 
 

12.1 Normy 
• BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
• BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania. 
• ZN-96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania i badania, 
• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

 badania. 
• ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
•  ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania 

 i badania. 
 
 

12.2 Ustawy i rozporządzenia 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
• Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  


