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Znak sprawy ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/01/2013/2014/2 
 

Załącznik nr 9  

 

 

Wzór  Umowy 

 

UMOWA NR ………… 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

 

zawarta w dniu ………….. w Starym Lesie , pomiędzy:  

Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański ,  

NIP: 5922045404; REGON: 192981658 

reprezentowaną przez:   

1) 

2)  

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

........................................z siedzibą w...................zarejestrowaną w KRS prowadzonym 

przez.........Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

..................................................................pod numerem................................ o kapitale 

zakładowym.....................................zł, NIP........................, REGON..........................., zarządzie 

..............osobowym reprezentowana w niniejszej umowie przez: 

…………………………………. 

./zgodnie z KRS i ewentualnie pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, stanowiącymi 

łącznie Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy/  

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zmian)) przetargu 

nieograniczonego i w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru w dniu 

............................2014 r. oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

DEFINICJE  

§ 1 

1. Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

„Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 32 ust. 1 Umowy jako 
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całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu 

Umowy. 

„Dni” i „miesiące” – odpowiednio dni i miesiące kalendarzowe. 

„Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany, budowlano–wykonawczy i 

wykonawczy, opracowane przez Wykonawcę,  Warunki  Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych - opracowane przez Zamawiającego, a także wszelkie obliczenia techniczne, 

rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane 

dostarczone przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.  

”Dziennik Budowy” - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z późn. 

zm.). 

„Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Robót” – sporządzony przez Wykonawcę 

harmonogram prezentujący poszczególne fazy i terminy realizacji Robót w sposób 

zapewniający dotrzymanie terminów realizacji umowy oraz zapewniający nieprzerwaną 

pracę zakładu wraz z prezentacją kwoty płatności za zakończone elementy Robót.  

„Instytucja Wdrażająca” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie.   

„Inżynier Kontraktu” – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do 

występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji Robót w zakresie: nadzoru 

inwestorskiego, organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczości w 

zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczeń finansowych, doradztwa  w  przypadku  

wystąpienia utrudnień lub sporów.  

„Koncepcja” - dokument określający rozwiązania techniczne, technologiczne i 

zagospodarowania terenu- opracowany przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez 

Zamawiającego. Zatwierdzona Koncepcja będzie podstawą opracowania dokumentacji 

projektowej- budowlanej.  

„Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie 

z warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, które 

Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Ofertowym. Oferta stanowi Załącznik nr 2 do 

Umowy.  

„ZUOK” – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o. 

„Teren budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 

wykonania robót budowlanych wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

„Podwykonawca” – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
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wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. Przez podwykonawców robót budowlanych, uważa się wyłącznie tych, 

którzy wykonują roboty budowlane w rozumieniu art. 647 i nast. K.c. 

”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 

1623 wraz z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Projektowanie”- opracowanie przez Wykonawcę koncepcji, dokumentacji budowlanej, 

dokumentacji wykonawczej i dokumentacji powykonawczej a także wszelkie inne 

dokumenty i dokumentacje niezbędne do realizacji umowy, w tym obliczenia techniczne, 

rysunki i analizy.  

”Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i , 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462, z późn. zm.), zatwierdzony 

decyzją o pozwoleniu na budowę- do opracowania przez Wykonawcę.  

„Projekt Wykonawczy” – dokumentacja stanowiąca rozwinięcie i uszczegółowienie  

projektu budowlanego. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót 

budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą: 1) przygotowania terenu pod 

budowę; 2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z 

robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 3) robót w zakresie 

instalacji budowlanych; 4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Do 

opracowania przez Wykonawcę.  

„Program funkcjonalno-użytkowy”- dokument opisujący zadania budowlane, określający 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

”Pozwolenie na Budowę” – ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie robót- do uzyskania przez Wykonawcę z upoważnienia Zamawiającego.    

„Prace towarzyszące” – prace niezbędne do wykonania Robót, nie zaliczone do robót 

tymczasowych, w tym między innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, 

dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i 

użytkowania, opracowanie dokumentów celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp. 

 „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne obiektu/ów określona 

przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.  

„Roboty budowlane”– roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

polegające na rozbudowie zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie, a w razie potrzeby 
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także wszystkie inne roboty budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i postanowieniami umowy.  

„Roboty”- przedmiot umowy w który wchodzą Roboty budowlane, a także projektowanie 

oraz wszystkie dostawy, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń oraz usługi niezbędne 

do realizacji Robót zgodnie z umową. Definicja ta nie decyduje w żadnym zakresie  o 

zakresie odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, o 

tym decydują wyłącznie przepisy k.c. tj. art. 647 i nast. k.c. 

„Roboty dodatkowe” – roboty o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień 

publicznych.  

„Roboty tymczasowe” – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i 

przewidzianych do demontażu lub likwidacji.   

„Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawców 

przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

„SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca Załącznik Nr 1 do 

Umowy. 

„Protokół odbioru częściowego” – dokument potwierdzający dokonanie odbioru 
częściowego, przeszkolenie pracowników oraz dostarczenia wszystkich wymaganych 
umową dokumentów. 
„Świadectwo przejęcia” - dokument potwierdzający przejęcie robót przez Zamawiającego, 
poprzedzone dokonaniem odbioru końcowego , przeszkoleniem pracowników oraz 
dostarczeniem wszystkich wymaganych umową dokumentów, w tym uzyskanie pozwolenie 
na użytkowanie. Świadectwo przejęcia zostanie wydane po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie.  
„Przejściowe Świadectwa Płatności” – dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe i 
finansowe wykonanych robót w okresie rozliczeniowym.  
„Świadectwo Wykonania”. – dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe i finansowe 
wszystkich Robót zgodnie z kontraktem i osiągnięcie zamierzonego efektu 
technologicznego. 
 „Umowa” lub Kontrakt” – niniejsza umowa stanowiąca wyrażone na piśmie zgodne 

oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o zaprojektowanie i wykonanie robót w 

ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez 

Strony. Umowa oznacza akt Umowy oraz wszystkie jej załączniki. Ilekroć w niniejszej 

umowie używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów 

prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

„Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

terenie budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

„Wada” – jakakolwiek część projektu lub robót budowlanych wykonana niewłaściwie lub 

niezgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót lub innymi postanowieniami niniejszej umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, 

a także wady materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

„Wykaz Cen” – wypełniony przez Wykonawcę formularz – załącznik do oferty z podaniem 

cen za poszczególne działania i rodzaje Robót. Wykaz Cen uwzględnia wymagania 

programu funkcjonalno-użytkowego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz  SIWZ.  

„WWiORB” – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, część B programu 

funkcjonalno-użytkowego. stanowiące Załącznik Nr 1 do Umowy. 

 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”- zabezpieczenie składane przez 

Wykonawcę celem pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, ustanowione zgodnie z § 31 Umowy. 

„Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i 

ekonomiczne warunki realizacji Umowy, stanowiące integralną część umowy. 

2. Określeniom, o których mowa w ust. 1 powyżej, nadaje się wskazane powyżej znaczenie 

niezależnie od tego czy określenie to zostało zapisane w Umowie wielką czy małą literą. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Roboty 

budowlane polegające na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową 

infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” 

Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański.  

2. Zasadnicze elementy Robót obejmują: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 

kompletnego projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia 

budowli i budynków, projektów wykonawczych, projektu organizacji Robót, 

dokumentacji i opracowań wymaganych przez prawo ochrony środowiska i prawo 

wodne oraz wszelkich innych dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na użytkowanie.  

2) Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych 

i formalno–prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia 

na budowę. 

3) Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących: obiekty kubaturowe, w 

tym w szczególności: 

i. Budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o 

przepustowości min 40 000Mg/rok, z możliwością biologicznego suszenia w 

ilościach min 60000 Mg/rok lub kompostowania w ilości min 20 000 Mg/rok, 
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wraz z całą infrastrukturą drogową, placem magazynowo -manewrowym i 

przyłączami do sieci, wodociągowej, energetycznej i AKPiA, przebudową sieci 

p-poż, budową sieci kanalizacji technologicznej z pompownią oraz dostawą i 

montażem maszyn, urządzeń i wyposażenia instalacji przetwarzania odpadów.  

ii. Rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości min 120 m3/d oraz 

budowę zbiornika na ścieki surowe o pojemności min 1000 m3, a także 

zbiornika na ścieki oczyszczone o pojemności min 1500 m3, wraz z 

przebudową i rozbudową infrastruktury drogowej, placu manewrowego i 

przyłączami do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i AKPiA.  

iii. Budowę budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz 

fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i 

magazynowym wraz z niezbędnymi przełożeniami sieci istniejących i budową 

przyłączy do sieci kanalizacyjnej, sieci co, sieci wodociągowej, energetycznej i 

AKPiA. 

4) Budowę odwodnienia (np. liniowego) w obrębie istniejącej kompostowni, stacji 

demontażu i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami 

chłonnymi.  

5) Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych dla obiektów realizowanych w 

ramach umowy, w tym między innymi: technologiczne,  aparatury kontrolno- 

pomiarowej i automatyki, elektryczne, oświetlenia, wody pitnej i/lub technologicznej, 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej , centralnego 

ogrzewania, zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji teletechnicznych. 

6) Przebudowę i budowę dróg, placów i chodników w obrębie obiektów realizowanych 

w ramach umowy oraz włączenie do istniejącego układu drogowego oraz budowa 

parkingu 30 stanowiskowego przy budynku administracyjnym. 

7) Zagospodarowanie terenu wokół obiektów realizowanych w ramach umowy 

(instalacja stabilizacji, oczyszczalnia, zbiorniki, budynek sterowni, drogi, place itd.). 

8) Dostawy obejmujące wyposażenie laboratorium w sprzęt i urządzenia kontrolno-

pomiarowe i wyposażenie techniczne. 

9) Kompletne wyposażenie obiektów realizowanych w ramach umowy: w sprzęt 

ochrony przeciwpożarowej, system telewizji przemysłowej, systemy komputerowe 

wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem. 

10) Roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, odtworzenie dróg, 

placów, chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku 

realizacji robót.  

11) Próby Końcowe (na które składają się próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i 

ruch próbny), szkolenie personelu, nadzór nad Próbami Eksploatacyjnymi, oraz 

usunięcie wszelkich wad w Robotach.  
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12) Wszelkie czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót od 

właściwych władz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób, który nie zakłóci normalnej 

pracy zakładu utylizacji odpadów w Starym Lesie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zgodnie z warunkami określonymi w 

postanowieniach niniejszej Umowy oraz w: 

a) Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym w Warunkach wykonania i odbioru 

robót, 

b) Decyzjach administracyjnych,  

c) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robót (załącznik do umowy nr 

4),   

d) Złożonej ofercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie: oferowanych 

rozwiązań, technicznych, technologicznych, operacyjnych, ceny, terminu 

realizacji, kluczowego personelu (załącznik do umowy nr 2).  

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami, o 

których mowa w ust. 4 a i b powyżej oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne 

i wystarczające do zaprojektowania i wykonania Robót, a także, że otrzymał wszelkie 

dane od Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy i 

w związku z tym oświadcza, że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych 

roszczeń z tego tytułu.  

6. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 

4 powyżej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 

zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w 

ust. 4. 

7. Dokumenty załączone do umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i 

uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 

miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Robót 

ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej umowy 

mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej umowy.  

 

ZAMAWIAJĄCY 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty 

uzyskania pozwolenia na budowę; 

b) przekazania dokumentacji projektowej powykonawczej dla obiektów istniejących 
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będącej w posiadaniu Zamawiającego, w dacie zawarcia umowy; 

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę ; 

d) uzgodnienia z Wykonawcą miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz 

przyłączy do mediów; 

e) zatrudnienie personelu obsługującego według liczby i specjalności wskazanych 

przez Wykonawcę, dostarczenie odpadów o parametrach średnich opisanych w 

niniejszych wymaganiach Zamawiającego- w okresie prób;  

f) dokonywania odbiorów w sposób i na zasadach opisanych w § 21 do §28 Umowy; 

g) dokonania płatności ceny z tytułu należytego wykonania Umowy w sposób i na 

zasadach opisanych w § 32- § 33 Umowy; 

h) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisów w 

dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę (kierownika budowy). 

 

Personel Zamawiającego 

§4 

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Inżyniera 

Kontraktu, pełniącego także funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 

art. 27 Prawa budowlanego, tj.  ……………………, jako swojego przedstawiciela 

odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw związanych z przedmiotem 

niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczeń Robót budowlanych. 

2. Do obowiązków  Inżyniera Kontraktu należy: 

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

b) administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, tj. 

organizacja, koordynacja i monitorowanie Robót,  

c) raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sporządzanie rozliczeń finansowych,  

d) doradztwo w  przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów, 

3. W uzasadnionych przypadkach Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy 

wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach 

realizowanych Robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu 

oraz Zamawiającego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 

umowy. 

§5 

1. Zmiana osoby, o której mowa w § 4 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest 

skuteczna względem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

powiadomienia przez Zamawiającego o tej zmianie . 
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2. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do 

podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami 

niniejszej umowy, przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania zmian treści 

niniejszej  umowy. 

 

Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego 

§6 

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez 

Zamawiającego Świadectwa przejęcia, wyłączne ryzyko Zamawiającego stanowi 

zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym 

jego własność, które nie jest wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawcę 

robót w ramach niniejszej umowy, spowodowanych: zaniedbaniem, niedopełnieniem 

obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez samego Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za personel, 

urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy  znajdujące się i/lub pozostawione na 

terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, 

urządzenia, sprzęt i materiały. 

 

WYKONAWCA 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 

§7 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności  do: 

I Warunki ogólne  

1. Realizacji powierzonych mu Robót tj. projektowania i wykonania robót, w sposób 

określony w niniejszej umowie z należytą starannością, zgodnie z przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 

organizacją, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, 

stosując się do ich zaleceń oraz Wytycznych obowiązujących przy realizacji 

Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

2. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 2 

ust. 4 niniejszej umowy. 

3. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, 

normatywów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na 

Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania przedmiotu umowy do stanu 

obowiązującego na mocy wprowadzonych zmian. 

4. Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, 

niezbędnych informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie 
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podejmować decyzje dotyczące przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca 

zobowiązuje się w  szczególności do: 

a) przestawienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu z własnej inicjatywy lub 

niezwłocznie na wniosek Zamawiającego istotnych założeń dla wykonania 

przedmiotu umowy, w szczególności Koncepcji określającej  rozwiązania 

techniczne, technologiczne i zagospodarowania terenu, projektu budowalnego i 

wykonawczego;  

b) bieżącego konsultowania z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu stanu i 

postępu prac projektowych i wykonawczych stanowiących przedmiot umowy. 

5. Wykonania przedmiotu umowy w terminach  opisanych w § 19  i  oddania go 

Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

6. Wykonania przedmiotu umowy za cenę określoną w § 32 ust. 1 umowy. 

7. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w 

ofercie tj.: kierownika kontraktu, kierownika budowy oraz kierowników robót i 

zapewnienia ich  obecności na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót 

budowlano-montażowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni 

wykonywania tych robót, przy czym obecność kierowników robót wymagana jest 

w okresie wykonywania robót danej branży. Kierownik kontraktu będzie osobą 

zdolną i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie 

związanej z realizacją umowy. Przekazanie kierownikowi kontraktu wskazówek 

lub zarządzeń będzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się poddawać kontrolom dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji 

umowy, w tym na terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub upoważnionych przedstawicieli jednostek 

współfinansujących inwestycję.  

9. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia projektowania i 

wykonania Robót wszelkie przepisy dotyczące prawa budowlanego, ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w 

trakcie Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

10. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem umowy 

informacji i wiedzy dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez 

niego rozwiązań technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tego obowiązku także po wykonaniu 

umowy, jak również w sytuacji odstąpienia od umowy. 

II Projektowanie  
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11. Wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnych do realizacji Robót, w tym w 

szczególności: koncepcji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robót, w tym projektu 

zagospodarowania terenu budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz 

oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energię elektryczną terenu 

budowy, Programu Zapewnienia Jakości.  

12. Wykonania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i projektów 

powykonawczych przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi i doświadczeniem nie gorszym niż wymagano w SIWZ. 

13. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 3 

(trzech) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD.  

14. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim odpowiednio: 

pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w 

formacie *dwg oraz w formacie *pdf i przekazane Zamawiającemu zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

15. Kompletowania w trakcie realizacji Robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przygotowanie  kompletnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

16. Wszystkie dokumentacje będą przekazywane do Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego celem wyrażenia opinii na temat przyjętych rozwiązań. Opinia 

pozytywna wyrażona na piśmie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego będzie 

podstawą do:  

a. dla koncepcji – przystąpienia do fazy sporządzenia projektu budowlanego,  

b. dla projektu budowanego -  przystąpienia do fazy sporządzenia projektu 

wykonawczego ,  

c. dla projektu/ów wykonawczego – przystąpienia do robót jeśli zostało 

uzyskane pozwolenie na budowę.   

17. Opinia pozytywna może być wyrażona jeżeli przyjęte rozwiązania projektowe i 

wykonawcze są zgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym lub lepsze. 

18. W przypadku wyrażenia opinii negatywnej, Wykonawca poprawi koncepcje i/lub 

dokumenty projektowe , uwzględniając uwagi i zalecenia wyrażone w opinii. 

19. Opinia będzie sporządzana nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia 

kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę.    

III Teren  budowy  

20. Prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennika budowy i 

udostępnienia go Inżynierowi Kontraktu, projektantowi, uprawnionym 
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przedstawicielom Zamawiającego oraz organom administracji państwowej w celu 

dokonywania i potwierdzania wpisów. 

21. Urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i 

energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia.  

22. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP 

oraz  P/POŻ. 

23. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla 

wykonywania przedmiotu umowy sprzętu i materiałów. 

24. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, w tym 

kabin sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych 

podwykonawców, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wykonanie 

przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej. 

25. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót. 

26. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu 

budowy; w szczególności zapewnienie braku kolizji robót budowlanych z bieżącą 

eksploatacją  ZUOK prowadzoną przez Zamawiającego. 

27. Dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 

utrzymywanie budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od  przeszkód 

komunikacyjnych. 

28. Odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających 

realizację robót- jeśli konieczne.  

29. Demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów 

zagospodarowania terenu, kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw 

istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót. 

30. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 

obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, oraz 

pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym 

zakresie. 

31. Zapewnienie niezbędnej czasowej obsługi geologicznej i geotechnicznej, ze 

sporządzeniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji w tym zakresie. 

32. Umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom organu 

nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, 

uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym 

przedstawicielom Instytucji Wdrażającej i jednostek współfinansujących. 
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33. Ogrzewania na swój koszt pomieszczeń realizowanych w ramach robót obiektów 

w okresie zimowym do temperatury wymogów technicznych, umożliwiającej 

prowadzenie prac. 

34. Osuszeniu obiektów do poziomu wilgotności użytkowej na dzień odbioru 

końcowego. 

35. Po zakończeniu robót, a przed ich odbiorem końcowym - uporządkowania terenu 

budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub 

użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania 

terenów do stanu istniejącego w dniu przekazania terenu budowy. Powyższe 

spoczywa również na Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru końcowego. W takim wypadku 

powyższy obowiązek Wykonawcy powinien zostać spełniony w terminie 14 dni od 

dnia odstąpienia od umowy. 

IV Szkolenie personelu  

36. Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w 

ramach Kontraktu, na zasadach określonych w § 29 umowy.  

IV Dokumentacja powykonawcza  

37. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem 

budowlanym, w tym dziennik budowy i dokumentacją powykonawczą .  

38. Dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do normalnej, 

prawidłowej i  zgodnej z przepisami eksploatacji obiektów przedmiotu umowy, w 

tym kompletu instrukcji obsługi i konserwacji.  

39. Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiRB) i 

dalszych postanowieniach umowy. 

V Usuwanie wad  

40. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania 

poszczególnych odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.  

41. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

 

Personel i sprzęt Wykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniających wymagania określone stosownymi 

przepisami prawa, w tym  przepisami  Kodeksu Pracy i BHP. 

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robót 

budowlanych Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy posiadający odpowiednie 
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uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania Robót budowlanych, 

zgodnie z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu 

zawodowego.  

3. Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w ust. 2  

możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej 

osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia.  

4. Jeżeli za zgodą Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zwróci się do Wykonawcy z 

żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2 lub innej osoby, która należy do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to 

Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 1 dnia, opuści teren budowy i nie będzie 

miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z 

wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni, tę osobę kimś o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących odpowiednio 

wykształcenia oraz doświadczenia. 

5. W przypadku konieczności zastąpienia osoby kluczowego personelu nową osobą 

wskutek zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nową osobę 

spełniającą kryteria, o których mowa w ust. 3 powyżej, niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie zaświadczenia o 

posiadanych uprawnieniach budowlanych niezbędnych do projektowania i 

wykonywania powierzonych Robót przez poszczególnych projektantów i kierowników 

robót. 

7. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka 

nie stanowi jednak zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca wykona umowę zapewnionymi przez siebie osobami, materiałami, 

sprzętem, urządzeniami.  

2. Zamawiający nie jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy żadnych osób, narzędzi, 

maszyn i materiałów do wykonania umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki oraz właściwe zaplecze osobowe i 

maszynowe niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie 
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tych obowiązków ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar 

umownych zastrzeżonych w § 36 umowy. 

 

Zobowiązania Wykonawcy  

§ 10 

Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że: 

1. Zapoznał się oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne, 

oraz inne ryzyka związane z projektowaniem i wykonawstwem robót budowlanych i 

nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Zapoznał się z terenem budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co 

dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia terenu budowy bez 

zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.  

3. Opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót w wersji wiążącej dla 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy i przedłoży do akceptacji 

Inżynierowi Kontraktu. Harmonogram będzie opracowany w układzie miesięcznym w 

uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. Harmonogram po pisemnej akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego będzie podstawą do określenia terminów 

realizacji umowy. Harmonogram musi uwzględniać taki rozkład czasowy 

projektowania i robót by Zamawiający w sposób nieprzerwany mógł prowadzić 

eksploatację zakładu. Aktualność lub konieczność aktualizacji Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego będzie wynikała z dokumentacji przedstawionej przez 

Wykonawcę wraz z comiesięcznym Raportem z realizacji robót (przy czym 

aktualizacja Harmonogramu nie może następować częściej niż 1 w miesiącu).  

4. Dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego 

informacji i dokumentów dla prawidłowego sporządzania Raportów, na żądanie 

Instytucji Wdrażającej.  

 

Wytyczne okresu programowania  

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i 

zaleceń okresu programowania Funduszu Spójności – Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko oraz zobowiązuje się stosować do każdych aktualnych i 

zaktualizowanych wytycznych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

Wytyczne są dostępne na stronie Instytucji Wdrażającej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań i obowiązków w 

stosunku do Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w 

zakresie, w jakim związane są z Robotami. 

3. O ile postanowienia Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, 
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ukończy i będzie prowadzić projektowanie i realizację Robót oraz w inny sposób 

wykona postanowienia Umowy tak, aby żadne związane z tym działanie, zaniechanie 

czy uchybienie przez Wykonawcę nie stanowiło, nie wywoływało, czy nie przyczyniało 

się do naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek z jego obowiązków 

wynikających z Wytycznych okresu programowania. 

4. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez 

niego postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni 

jakiegokolwiek innego obowiązku wynikającego z Wytycznych okresu 

programowania, a także mogą stąd wynikać dla Zamawiającego bezpośrednie lub 

pośrednie szkody w związku z Wytycznymi okresu programowania czy umowami, 

których Zamawiający jest stroną. Zamawiający może dochodzić odszkodowania z tego 

tytułu od Wykonawcy, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w § 36 umowy. 

 

Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

§12 

1. Wykonawca zapewni i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie OC w kwocie jak opisano w SIWZ oraz dodatkowo na czas realizacji 

umowy, zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania 

umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR. Szczegółowe warunki 

ubezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie projektowanie, roboty budowlane i 

montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub 

zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie 

Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz 

odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z 

prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż: 

- dla projektowania: w wartości 2% ceny określonej w § 32 ust. 1niniejszej umowy, 

- dla robót budowlanych w wartości ceny określonej w § 32 ust. 1niniejszej umowy, 

- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych,  

- dla odpowiedzialności cywilnej 5.000.000 (pięć milionów) złotych na jedno i 

wszystkie zdarzenia z sublimitem 1.000.000 (jeden milion) złotych 

- dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne 

nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 100.000 (sto tysięcy) złotych. 

4. W terminie zawarcia umowy Wykonawca przedłoży polisę dotyczącą projektowania, 

w terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę 

CAR lub inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z 
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dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez 

ubezpieczyciela.  

5. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do 

przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od 

daty ich wymagalności. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów 

ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, 

Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego 

ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z 

wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie niniejszej Umowy 

lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązkom i 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego 

prawa. 

8. Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.    

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w 

umowach ubezpieczeniowych. 

 

Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to 

możliwe, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę 

wiedzy, o szczególnych obecnych i przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które 

mogą ujemnie wpłynąć na jakość projektowania lub wykonawstwa Robót, poniesione 

koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.  

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na zmianę treści umowy 

jedynie w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

 

Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

§14 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady projektowe i wykonawcze.  

2. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na tym terenie. 
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3. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad w przedmiocie umowy do Świadectwa 

Wykonania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie 

wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że szkody 

nastąpiły wskutek siły wyższej albo z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego 

lub osoby trzeciej, w tym Zamawiającego, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

Roboty tymczasowe 

§ 15 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do 

użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 

Inżyniera Kontraktu. Wykonawca opracuje i przedłoży Inżynierowi Kontraktu projekt 

organizacji robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania pozwolenia na budowę.  

 

Wykopaliska i odkrycia 

§16 

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą niezwłocznie przekazane przez 

Wykonawcę pod opiekę i w posiadanie Zamawiającego.  

2. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające 

zabieraniu lub uszkadzaniu znalezisk, o których mowa w ust. 1, przez personel 

Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 1 dnia od dnia odkrycia, powiadomi Inżyniera Kontraktu o takich odkryciach 

i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§17 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie 
niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i/lub w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w 
ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust 3, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 3 uważa się 
za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł (brutto).  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 



STARY LAS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z 

budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości 
Stary Las, gm. Starogard Gdański 

 

 20 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

18. Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

19. Projekty umów, kopie zawartych umów, projekty aneksów i aneksy o 
podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający dany 
dokument.  

20. Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3.procentową wartość ostatniej części 
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w 
wysokości 5%.  

 

REPREZENTACJA STRON 

§18 

1. Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inżynier Kontraktu, 

tj. …………………………………………………..Koordynatorem inspektorów nadzoru 

będzie………. 

2. Kierownikiem kontraktu z ramienia Wykonawcy 

będzie…………………………………………….tel….. 

3. Nadzór autorski sprawować będzie………………….tel……… 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ……………..posiadający  

uprawnienia budowlane ……..tel. ……… 
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5. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Piotr Kołakowski tel. 58 775 09 90 

 

TERMINY 

§19 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy. 

2. Terminem opracowania koncepcji jest- 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 

3. Terminem opracowania dokumentacji budowlanej jest - 12 tygodni od daty zawarcia 

umowy.  

4. Terminem opracowania dokumentacji wykonawczej jest - 6 tygodni od daty wydania 

pozytywnej opinii na temat dokumentacji budowlanej (zgodnie z zapisami §7 ust. 17).  

5. Terminem zakończenia robót budowlanych jest 31 sierpnia 2015 r, wliczając 

uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, zawiadomienie o zakończeniu 

budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów 

prawa, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przeszkolenie pracowników 

Zamawiającego. 

6. Terminem przeprowadzenia próbnej eksploatacji jest okres 12 miesięcy po wydaniu 

Świadectwa przejęcia.  

7. Okres zgłaszania wad określa się na 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia.  

8. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej stanu istniejącego 

nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Podpisując niniejszą umowę 

Wykonawca potwierdza, że otrzymał ww. dokumenty. Dalsze niezbędne kopie 

Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych dokumentów Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

9. Przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy nastąpi w ciągu 

siedmiu dni od daty otrzymania pozwolenia na budowę pod warunkiem przedłożenia 

przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia budowy opisanej w § 12.  

10. Uzgodnienie miejsca organizacji zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów 

nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.   

11. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.  

12. Projektowanie i realizacja poszczególnych obiektów i robót następować będzie 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Robót stanowiącym 

załącznik nr 4 do umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać 

przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym realizacji Robót . 
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14. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów pośrednich 

wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmianą istotną 

umowy i może zostać wprowadzona zgodnie z § 10 ust. 3. Zmiana terminu 

zakończenia robót budowlanych, jak opisano w ust. 6 jest możliwa tylko zgodnie z § 

37 ust. 4 umowy, lecz nie może przekroczyć 31 października 2015r.  

 

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

§20 

1. Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robót budowlanych  

jest ZUOK w Starym Lesie, powiat starogardzki, woj. pomorskie.  

2. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w 

których będą realizowane roboty, w tym z: ukształtowaniem terenu, powiązaniem 

terenu budowy z istniejącą infrastrukturą, możliwościami urządzenia zaplecza 

budowy, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 

dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania 

załogi oraz uwzględnił to w kalkulacji ceny ofertowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt 

poboru mediów i usuwania odpadów. 

4. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i 

liczników ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca będzie współpracował na terenie ZUOK i współkorzystał z tego terenu z 

Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację zakładu oraz podwykonawcami, 

którym umożliwi przyłączenie do mediów. 

 

ODBIORY I PROCEDURA 

§21 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku projektowania i 

wykonywania Robót - przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy 

technicznej – projektowej, technologicznej, wymagań dotyczących stosowania 

materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania projektów oraz  robót, 

wynikających z przepisów prawa, Programu funkcjonalno-użytkowego, służących 

uzyskaniu efektu, technicznego, technologicznego, ochrony przed korozją i kosztów 

operacyjnych.  

2. Prace projektowe będą odbierane w ciągu 3 dni, pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, jak opisano w § 7 ust. 16-18.  

3. Dostawy będą odbierane zgodnie z zasadami odbiorów częściowych.  

4. Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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b) uczynnienie poszczególnych instalacji i obiektów (próby przedrozruchowe, próby 
rozruchowe, ruch próbny), 

c) odbiór częściowy (wystawienie Protokołu odbioru częściowego robót), 
d) odbiór końcowy – przejęcie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie 

Świadectwa przejęcia ), 
e) odbiór ostateczny (Świadectwo Wykonania) – ostateczne rozliczenie umowy po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
 

 

§ 22 

Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki 

będzie przeprowadzony przez Inżyniera Kontraktu, w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej 

części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem.  

 

§ 23 

1. Uczynnienie poszczególnych instalacji i obiektów. Z uwagi na konieczność zachowania 

ciągłości pracy zakładu, poszczególne nowe obiekty lub obiekty rozbudowane, 

oddawane do używania będą podlegały odbiorom częściowym po dokonaniu 

sprawdzenia ich skuteczności działania i dotrzymania parametrów określonych w 

kontrakcie.  

2. Każdy nowy lub rozbudowany obiekt będzie poddany następującym próbom: Próby 

przedrozruchowe, próby rozruchowe, ruch próbny na warunkach opisanych w 

Programie funkcjonalno- użytkowym część B rozdz. 8.  

3. Jeżeli ruch próbny wykaże poprawne działanie obiektu lub instalacji Inżynier 

Kontraktu przystąpi do odbioru częściowego.  

4. Jeżeli wyniki ruchu próbnego będą negatywne, wówczas Wykonawca: zidentyfikuje 

przyczynę niepowodzenia; przekaże pisemną propozycję naprawienia celem 

uzyskania pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu oraz usunie przyczynę i ponownie 

przeprowadzi ruch próbny. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 

5. W okresie ruchu próbnego  Zamawiający będzie odpowiedzialny za: zatrudnienie 

personelu obsługującego według liczby i specjalności wskazanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wymogach dotyczących 

personelu w okresie ruchu próbnego na co najmniej 30 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia ruchu próbnego. 

 



STARY LAS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z 

budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości 
Stary Las, gm. Starogard Gdański 

 

 24 

§ 24 

1. Odbiór częściowy będzie prowadzony dla kompletnie zbudowanych lub 

rozbudowanych obiektów po zakończeniu pomyślnie ruchu próbnego.  

2. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera 

Kontraktu, nie później jednak niż w terminie 3  dni od dokonanego wpisu.  

3. Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy jest zobowiązany przekazać Inżynierowi 

Kontraktu następujące dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia przez Inżyniera 

Kontraktu: pomiary geodezyjne – wytyczenia i inwentaryzację powykonawczą, 

zatwierdzone wnioski materiałowe, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, 

wyniki sprawdzeń, protokoły z uruchomienia, protokoły z prób napełnienia,  

szczelności, regulacji, nośności oraz inne dokumenty określone przez Inżyniera 

Kontraktu.  

4. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier 

Kontraktu przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania od 

Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego wpisanej do 

dziennika budowy.  

5. Odbioru częściowego dokona Inżynier Kontraktu w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Inżynier Kontraktu dokona oceny jakościowej 

wykonanych Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi.  

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier Kontraktu przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego.  

7. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu ruchu próbnego, a przed wydaniem 

Protokołu odbioru częściowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników i 

współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich 

urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu na zasadach 

określonych w § 29.  

8. Wykonawca w terminie określonym w ust. 2 powyżej, przedłoży Inżynierowi 

Kontraktu, a ten po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaże 

Zamawiającemu, wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji 

nowych lub zmodernizowanych obiektów wykonanych w ramach robót 

podlegających odbiorowi częściowemu.  

9. Inżynier Kontaktu w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru częściowego, po 

przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej i po 
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przedłożeniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji nowych lub 

rozbudowanych obiektów, wystawi Protokół odbioru częściowego robót.  

10. Obiekty, dla których zostanie wydane Protokół odbioru częściowego i które zostaną 

włączone do eksploatacji, będą eksploatowane przez Zamawiającego. Wydanie 

Protokołu odbioru częściowego robót nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy z 

wykonania kontraktu jako całości i nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

zgłaszania zastrzeżeń co do jakości robót i ich ewentualnych wad w ramach odbioru 

końcowego. 

 

§ 25 

1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót, po uczynnieniu wszystkich instalacji, włączając próby przedrozruchowe, próby 

rozruchowe i ruch próbny. Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem 

pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczególnych instalacji i obiektów.  

2. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o 

dokonanie  odbioru końcowego. Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru końcowego 

nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.  

3. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca musi potwierdzić, że zostały 

osiągnięte wszystkie parametry techniczne i technologiczne, jak wymagał tego 

Zamawiający, a gwarantował Wykonawca składając ofertę i podpisując umowę.  

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi rozruch 

mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektów i instalacji wraz z badaniami 

potwierdzającymi osiągniecie efektu technologicznego.  Koszty rozruchu, badań i 

analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich 

niezbędnych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu 

(włączając energię elektryczną dla czynności wykraczających poza zwykłą 

eksploatację zakładu).  

5. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 

pozwolenie na użytkowanie.  

6. Do wystawienia Świadectwa przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować  i 

przedstawić Inżynierowi Kontaktu następujące dokumenty: 

a) Dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i  wyposażenia. 

b) Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie 

programem zapewnienia jakości. 

c) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
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d) Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego urządzeń lub węzłów 

technologicznych). 

e) Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych.  

f) Inwentaryzację powykonawczą Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty 

użytkowe. 

g) Ogólną dokumentację zapewnienia jakości (dwa egzemplarze). 

h) Dokumentację powykonawczą potrzebną do eksploatacji. 

i) Dokumentację  prowadzonych prób. 

j) Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych oraz protokoły z montażu i 

odbioru układów pomiarowych energii elektrycznej. 

k) Sprawozdanie techniczne obejmujące:  

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót; 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego; 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 

- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót; 

- Rozliczenie Robót. 

l) Wykaz części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów 

eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego. Jeżeli w wykazie 

części zamiennych nie będzie jakiejś części zamiennej lub elementów szybko 

zużywających się wykonawca dostarczy je w okresie gwarancji, na swój koszt.  

m) Wykonawca dostarczy wykaz materiałów użytych do robót ze wskazaniem typu, 

producenta, symboli, kolorów tak by możliwe było łatwe zidentyfikowanie 

materiału i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celów naprawczych przez 

Zamawiającego.  

n) Wykonawca pozostawi ok. 1% (min kilkanaście sztuk) glazury, płytek 

ceramicznych i innych tak by możliwa była wymiana uszkodzonych w okresie 

eksploatacji. 

Szczegółowy zakres dokumentów wymaganych od Wykonawcy opisano w Programie 

funkcjonalno-użytkowym część B w rozdziale 8.  

7. Odbioru końcowego dokona Inżynier Kontraktu przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy (dalej Komisja) - sporządzając Świadectwo przejęcia oraz zgłoszonych 

wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę, wyznaczając termin na ich usuniecie.  

8. W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów 

częściowych robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, zostały zrealizowane.  
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9. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych 

Robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i SST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma wpływu na 

cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona proporcjonalnego obniżenia 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

 

§ 26 

1. Świadectwo Przejęcia Robót zostanie wydane przez Inżyniera Kontraktu po 

zakończeniu Robót, pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i uzyskaniu 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.  

2. Wydanie Świadectwa Przejęcia nastąpi w ciągu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po uprzednim złożeniu wszystkich 

dokumentów określonych w § 25 Umowy.  

3. Wykonawca przed wydaniem Świadectwa przejęcia przedłoży Dokument 

gwarancyjny (dla membrany i dla zabezpieczenia przed korozją elementów 

metalowych) oraz oświadczenie o zapewnieniu dostępności części zamiennych do 

zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń przez okres minimum 10 lat od 

daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

4. Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować wszystkie wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia użytkowania obiektów –przedmiotu umowy. 

 

§ 27 

1. Wykonawca będzie nadzorował Próby Eksploatacyjne w okresie 12 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa przejęcia, w celu pełnego udokumentowania wszystkich 

wymaganych parametrów.  

2. Personel Wykonawcy będzie uczestniczył w próbach w pierwszych trzech miesiącach 
ich trwania przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, a w późniejszym okresie co 
najmniej jeden dzień w miesiącu.  

3. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone 

wszystkie parametry jak zdefiniowano w umowie, w programie funkcjonalno–

użytkowym  oraz gwarantowane przez Wykonawcę w ofercie..  

4. W przypadkach, jeśli wyniki prób eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi 

standardami i wymogami technologicznymi, technicznymi i operacyjnymi  

Wykonawca: 

a) zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia; 
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b) przekaże Inżynierowi Kontraktu, w terminie 3 dni od podjętej próby 

eksploatacyjnej pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami; 

c) uzyska pisemną aprobatę Inżyniera Kontraktu na ww. propozycje; oraz 

d) wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi próby w terminie 3 dni od dnia 

wyeliminowania przyczyny niezgodności. 

5. Jeżeli ponowione próby eksploatacyjne nadal nie wykażą wymaganych parametrów 

będą miały zastosowanie regulacje określone w § 30 ust. 22 w zakresie ujawniania 

wad nieusuwalnych. 

 

§ 28 

1. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony w ciągu 28 dni po upływie ostatniego 

dnia okresu gwarancji lub rękojmi, liczonego jako okres 36 miesięczny, z 

zastrzeżeniem § 30 ust 6 i 7 i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich 

dokumentów, do których przekazania Wykonawca jest zobowiązany na podstawie 

niniejszej Umowy oraz ukończenia i dokonania pomyślnych prób wszystkich Robót (w 

tym prób eksploatacyjnych, o których mowa w §27 umowy), włącznie z usunięciem 

wad.  

2. Świadectwo wykonania wydane zostanie przez Zamawiającego na podstawie oceny: 

a) prób eksploatacyjnych, ewentualnych powtórzonych prób eksploatacyjnych, przy 

założeniu  uzyskania wymaganych parametrów technicznych i  technologicznych i 

operacyjnych.  

3. Świadectwo wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym ostateczne 

rozliczenie robót wraz z wypełnieniem gwarancji wykonania i rękojmi.  

 

SZKOLENIE PERSONELU 

§ 29 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w 

zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego 

w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo jak opisano w § 24 ust. 7 

oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do 

użytkowania.  

2. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i 

serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania.  

3. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w 

języku polskim.  

4. Wykonawca przeszkoli, niezbędną liczbę osób,  co najmniej 10 osób wskazanych 

przez Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia to 7 dni roboczych, miejsce 

szkoleń to ZUOK w Starym Lesie.  
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5. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały 

szkoleniowe i przekaże je uczestnikom szkolenia.  

6. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania materiałów szkoleniowych, o których 

mowa powyżej, będzie dysponował nieograniczonymi prawami autorskimi do tych 

materiałów i że przekazanie tych materiałów personelowi Zamawiającego nie będzie 

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Postanowienia § 40 umowy znajdują 

zastosowanie do materiałów szkoleniowych.  

 

GWARANCJE  

§ 30 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji technicznych: dla membrany (jeśli ma 

zastosowanie) określa się minimalny czas gwarancji jako 4 lata, a dla zabezpieczenia 

przed korozją elementów  metalowych jako 10 lat licząc od daty wystawienia przez 

Inżyniera kontraktu Świadectwa przejęcia. Nadto przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę Świadectwa Wykonania, Wykonawca winien przekazać odpowiednie 

gwarancje lub cesje  gwarancji technicznych na membrany i zabezpieczenia przed korozją na 

rzecz Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że części zamienne dla obiektów, przedmiotu 

zamówienia będą dostępne przez okres 10 lat od daty wystawienia Świadectwa przejęcia  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji technologicznych tj:  

1) Zapewnienie minimalnej przepustowości instalacji stabilizacji min. 40 000 Mg/rok, 

a dla procesu suszenia min 60 000 Mg/rok.  

2) Osiągnięcie w procesie stabilizacji: następujących parametrów:  

W pierwszej fazie intensywnego przetwarzania:  

 minimalny czas przetwarzania – 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze z 
aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym 
przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, 

 przed wyjęciem odpadów z reaktora - osiągnięcie wartości AT4 poniżej 20 mg 
O2/g suchej masy; (AT 4 - aktywność oddychania – parametr wyrażający 
zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni)  

W drugiej fazie „dojrzewania” : 

 minimalny czas przetwarzania – 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze z 
aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym 
przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, 

 przerzucanie materiału w procesie dojrzewania, maksymalnie 2 krotne ( za 
przerzucanie uznaje się także przemieszczanie materiału z fazy intensywnego 
przetwarzania do fazy dojrzewania. Opóźnianie reaktora z finalnego 
stabilizatu nie jest rozumiane, jako przerzucanie).  

 przed wyjęciem odpadów z reaktora - osiągnięcie wartości AT4 poniżej 10 mg 
O2/g suchej masy, oraz łącznie z jednym z parametrów: straty prażenia 
stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego 
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jest mniejsza niż 20% suchej masy lub ubytek masy organicznej w stabilizacie 
w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub 
zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%.  

3) Osiągnięcie w procesie kompostowania następujących parametrów:  

 Brak żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.; 

 Brak bakterii z rodzaju Salmonella; 
4) Osiągnięcie w procesie suszenia  następujących parametrów:  

 Zawartość wody w materiale po biologicznym suszeniu mniejsza niż 20% 

5) Uciążliwości zapachowe związane z funkcjonowaniem obiektów instalacji 

stabilizacji/kompostowania/suszenia winny zamknąć się w odległości granic 

zakładu (za wyjątkiem fazy napełniania  i opróżniania reaktorów).  

6) Zapewnienie minimalnej przepustowości instalacji oczyszczania ścieków (po 

rozbudowie) min  120 m3/d.  

7) Osiągniecie w procesie oczyszczania ścieków następujących parametrów jak 

określono w tabeli 5 Programu Funkcjonalno-użytkowego część A, dział II , 

rozdział 3.  

8) Osiągnięcie wymaganych parametrów będzie sprawdzane w trakcie Prób 

końcowych a potwierdzone w trakcie Prób Eksploatacyjnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji operacyjnych tj: gwarantowane przez 

Wykonawcę koszty eksploatacyjne instalacji stabilizacji i oczyszczalni ścieków zgodnie 

z Ofertą- Propozycją Wykonawcy, które powinny być osiągnięte w okresie do 12 

miesięcy po dacie wystawienia Świadectwa przejęcia i utrzymane co najmniej w 

okresie gwarancji.  

4. W okresie eksploatacji będą prowadzone Próby określające roczne koszty 

eksploatacji. Próby Eksploatacyjne będą obejmowały kontrole i próby w celu 

określenia faktycznych kosztów eksploatacji podczas eksploatacji. Takie próby i 

kontrola będą prowadzone także w ciągu całego okresu gwarancji. Ilość zużytej 

energii elektrycznej (w kWh), zużycie paliw (w litrach), materiałów, będzie mierzona 

co miesiąc przez personel techniczny Zamawiającego. Koszty energii i zużycia paliw, 

materiałów będą przeliczane co miesiąc, przy zastosowaniu stawek jak opisano w 

Propozycji Wykonawcy/ kalkulacja kosztów eksploatacji. Koszty konserwacji, 

przeglądów, remontów będą wyliczane kwartalnie na podstawie czasu pracy (przy 

tych czynnościach), stawek czasu pracy jak opisano w Propozycji Wykonawcy/ 

kalkulacja kosztów eksploatacji i kosztów części zamiennych. Informacje na temat 

zarejestrowanych ilości energii elektrycznej i zużycia paliw, materiałów, części 

zamiennych w każdym miesiącu będą przekazywane Wykonawcy. 

5. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości która dotyczy całego 

przedmiotu umowy, w tym wykonanych robót budowlanych, obiektów, maszyn, 

urządzeń i wyposażenia oraz wszelkiej dokumentacji, w tym budowlanej, 
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wykonawczej, powykonawczej , a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego Roboty stanowiące 

przedmiot umowy zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi i 

dokumentacją projektową Wykonawcy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 

Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym 

zakresie polskimi normami. 

6. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 1  od 

dnia wydania Wykonawcy Świadectwa przejęcia. Okres obowiązywania gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub 

w sposób istotny utrudnione.  

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne, w tym wady w dokumentacji budowlanej, wykonawczej i 

powykonawczej, w terminie 36 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 1, od daty dokonania 

odbioru końcowego i wydania Wykonawcy Świadectwa przejęcia na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym 

wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

8. W razie stwierdzenia wad w dokumentacji, Wykonawca opracuje i dostarczy 

Zamawiającemu bezzwłocznie nową dokumentację wolną od wad, niezależnie od 

obowiązku naprawienia szkody, 

9. Odpowiedzialność wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po 

dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o 

których Zamawiający dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym 

Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, 

które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, 

lecz które powstały w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi. 

10. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, 

materiałów i robót, z których wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji 

niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu bez konieczności składania 

przez Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego oświadczenia i obowiązuje przez 

okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawcę. 

11. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie pisemnie, faksem lub e-

mailem. Zawiadomienie będzie zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać 

termin na ich usunięcie. 

12. Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój 



STARY LAS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z 

budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości 
Stary Las, gm. Starogard Gdański 

 

 32 

koszt i ryzyko, między innymi do:  

a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o 

ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego; 

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w 

przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub 

dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 

c) przeprowadzania napraw Robót w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii 

maszyn i urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez 

Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego 

realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz 

zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. W razie powoływania się przez 

Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca 

powinien to udowodnić dowodami rzeczowymi w przekonujący sposób.   

d) dostarczenia części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów 

eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego, które nie zostały 

ujęte w wykazie o którym mowa w § 25 pkt 6 lit l. 

13. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z 

oględzin Strony sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania 

tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego 

podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej 

gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad.  

14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty 

lub trudności.  

15. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy 

wolnych  od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystać z zabezpieczenia dobrego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 31 Umowy, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej. 

16. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od 

umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jeżeli wady 

nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub 

skorzystać z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o którym mowa w § 31 

Umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  

17. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych 

uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do 

dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w 

wyznaczonym terminie. 

18. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony. 

19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy 

usunięcia szkód, które wady spowodowały oraz  usunięcia szkód powstałych w trakcie 

usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy.   

20. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek: 

a) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją, 

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urządzeniach, wyposażeniu 

dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom eksploatacji 

przekazanych Zamawiającemu zgodnie z § 25 Umowy. 

c) siły wyższej, 

d) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji. 

21. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie 

wpłynąć na użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może 

żądać, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie 

niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne obiektu mające na celu 

potwierdzenie sprawności jego działania. 

22. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu ZUOK 

wadliwy element jej wyposażenia, urządzenia, o ile nie narusza to wymogów 

eksploatacyjnych – jeżeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie 

na miejscu. 

23. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może 

zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy 

technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z 

ważnych powodów. 

24. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

25. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej 
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Umowie. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 31 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 :  

a) ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej, opisanej w § 32 ust 1, 

b) wniesione zostaje najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  

następujących formach a mianowicie:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych .  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

a) w 70 % w ciągu 30 dni od wydania Świadectwa Przejęcia 

b) w 30 %  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca 

jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w 

Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia 

osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 

dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na 

piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin 

realizacji świadczenia.  

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego.  

 

WYNAGRODZENIE 
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§ 32 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje cena [wartość 

brutto] w wysokości ………………(............................................./100 zł) w tym podatek 

od towarów i usług VAT ………. 

2. Cena opisana w ust.1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie 

z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem umowy. 

Obejmuje ona wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu 

umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy (SIWZ). 

3. Cena jest wyrażona i będzie płatna w złotych polskich, nie będzie podlegała zmianom 

w okresie realizacji umowy.  

4. Cena przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób 

wolny od wad, wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z 

postanowieniami umowy; obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej. 

5. Cena dotyczy całości przedmiotu umowy, a więc i wszelkich kosztów związanych z 

projektowaniem, uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych, robotami, 

dostawami, usługami, odbiorem robót, włączając w to między innymi próby, 

sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przyłączeń itp. 

 

§ 33 

1. Rozliczenie za wykonanie umowy będzie następowało etapowo. Podstawą płatności 

okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę 

zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Kwoty płatności będą określane na 

podstawie Harmonogramu Rzeczowo- finansowego opracowanego na podstawie 

Wykazu Cen – załącznika nr 3 do umowy. 

2. Minimalna kwota płatności okresowych wynosi netto 300 000 (trzysta tysięcy) zł. W 

szczególnych i wyjątkowych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego 

wykonania Kontraktu, Inżynier Kontraktu może potwierdzić kwotę mniejszą niż 

minimalna kwota podana powyżej. Płatność taka może nastąpić po złożeniu 

stosownego wniosku przez Wykonawcę, pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera 

Kontraktu oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Maszyny i urządzenia dostarczone na teren budowy nie będą osobno płatne, a po ich 

zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach ceny określonej w § 32 

ust. 1 umowy.  

4. Wykaz Cen ma charakter dokumentu wiążącego, stawki w nim przyjęte będą miały 

zastosowanie przy sporządzaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego i kalkulacji 

płatności okresowych. 
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5. Nie przewiduje się robót uzupełniających. Dla robót dodatkowych wymagane jest 

zawarcie odrębnej umowy zgodnie z ustawą Prawo  zamówień  publicznych.  

6. Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części 

dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi 

Jednostki Wdrażającej. Inżynier Kontraktu będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na 

podstawie wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje 

dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania 

Rozliczeń. 

7. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, 

wystawianych i doręczanych Zamawiającemu nie częściej niż raz na miesiąc, 

zgodnych z postępem prac projektowych i robót budowlanych  zatwierdzonych przez 

Inżyniera Kontraktu oraz zapisami niniejszej umowy.  

8. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Przejściowe świadectwo płatności 

potwierdzające wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robót w okresie 

rozliczeniowym według elementów opisanych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji Robót, podpisany przez kierownika budowy i Inżyniera 

Kontraktu i przedstawiciela Zamawiającego. 

9. W przypadku rozłożenia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 12 ust 5 ) zapłata 

za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z dowodami regularnych płatności składek 

ubezpieczeniowych.  

10. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizację umowy pod warunkiem 

wcześniejszego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z 

tytułu wykonania umów/umowy zgodnie z § 17 Umowy. 

11. Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane w złotych polskich (PLN) przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 

VAT pod warunkiem  spełnienia warunków opisanych w niniejszej umowie. Za dzień 

zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po pomyślnym zakończeniu Prób eksploatacyjnych 

wykonanych zgodnie z § 27 Umowy, 50 000 zł. Powyższa kwota nie stanowi 

wynagrodzenia dodatkowego ponad cenę, o której mowa w § 32 ust. 1 i wchodzi w 

zakres łącznej ceny określonej w § 32 ust. 1 umowy. 

13. Zamawiający może dokonać płatności, o której mowa w ust. 12 w terminie 

wcześniejszym, jednakże w tym przypadku Wykonawca złoży zabezpieczenie w 

formach jak opisano w § 31 ust 3, w kwocie odpowiadającej tej płatności i terminie 

ważności nie krótszym niż data zakończenia Prób eksploatacyjnych plus 28 dni. Jeżeli 
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Próby eksploatacyjne zostaną ponowione, Wykonawca przedłuży, bez dodatkowego 

wezwania, zabezpieczenie tej płatności, co najmniej o czas ponowionych Prób 

eksploatacyjnych plus 28 dni.  

14. Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3.procentową wartość ostatniej części 

wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w 

wysokości 5%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) Wykonawcy, po 

przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji zamówienia (dotyczy robót, 

dostaw i usług) i żaden z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców nie będzie 

miał roszczenia o zapłatę względem Zamawiającego.  

15. W treści każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej 

umowy. 

13. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 

14. Zwłoka w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek za każdy 

dzień zwłoki, w wysokości 5% - w stosunku rocznym.  

 

§ 34 

1. W okresie kwartalnym Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego za 

wykorzystaną energię elektryczną oraz wodę, odpady, zgodnie z odczytami liczników, 

którymi będą opomiarowane odpowiednio przyłącza elektryczne zaplecza budowy i 

terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody lub zgodnie z odczytami z wagi. Cena 

jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m³ do rozliczeń zostanie przyjęta zgodnie z 

fakturami za energię elektryczną i wodę otrzymywanymi od dostawcy energii 

elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjęcie odpadów  będzie ustalana na 

podstawie zatwierdzonych cenników ZUOK.  

2. Zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę, oraz wytwarzane odpady przez 

Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury 

wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek Zamawiającego wskazany na 

fakturze.  

 

 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE  

Odszkodowania 

§ 35 

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych 

nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca  

mogą ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych 

w art. 471 Kodeksu cywilnego.  

Kary umowne 
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§ 36 

1. Zamawiający może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar 

umownych w następujących przypadkach: 

a) Jeżeli nie przekaże Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej stanu 

istniejącego w terminie określonym w § 19 ust 9 w wysokości 0,02% ceny 

opisanej w § 32 ust.1, za każdy dzień zwłoki.   

b) Jeżeli nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 19 ust 

11 w wysokości  0,02% ceny opisanej w § 32 ust.1 za każdy dzień zwłoki.  

c) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego 5% ceny opisanej w § 32 ust.1.  

d) Kara umowna opisana w lit c) nie dotyczy przypadku gdy odstąpienie od umowy  

następuje w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych oraz w 

przypadku o którym mowa w § 38 ust 2. W tej sytuacji Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Wykonawca może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar w 

następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie 

terminie  tj. § 19 ust 2 w wysokości 0,02 % ceny opisanej w § 32 ust.1  za każdy 

dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie 

terminie  tj. § 19 ust 3 i 4 w wysokości 0,02 % ceny opisanej w § 32 ust.1  za każdy 

dzień opóźnienia,  

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie 

terminie  tj. § 19 ust 5 , a jeśli ma zastosowanie to także §37 ust. 8,  w wysokości 

0,1 % ceny opisanej w § 32 ust.1  za każdy dzień opóźnienia,  

d) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

umowy, dla których w umowie podane są terminy, w wysokości 5000 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od terminu ustalonego 

na usunięcie wad do terminu faktycznego ich usunięcia i podpisania protokołu 

zgodnie z § 30 ust 18, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 5 % ceny opisanej w § 32 ust.1, 

g) za każde inne istotne naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści 

Umowy, prowadzące do naruszenia warunków bezpieczeństwa na terenie 

budowy – w wysokości 5.000 zł za każde stwierdzone naruszenie, 
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h) za każde naruszenie zobowiązania do zachowania poufności, zgodnie z § 7 pkt 10 

Umowy - w wysokości 10 000 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

i) za przekroczenie gwarantowanych jednostkowych kosztów eksploatacji podczas 

normalnej eksploatacji instalacji stabilizacji i/lub oczyszczalni ścieków. Kary będą 

należne do zapłaty Zamawiającemu przez Wykonawcę, jeśli faktyczne roczne 

koszty eksploatacji przekroczą gwarantowane jednostkowe koszty eksploatacji 

określone w Propozycji Wykonawcy –koszty eksploatacji. Wykonawca zapłaci kary 

w kwotach określonych poniższym wzorem.  

P  =  N ( A – E ) 

gdzie: 

P = kary do zapłacenia przez Wykonawcę; 

N = 5 

A = Faktyczne jednostkowe koszty eksploatacji (zł/Mg i/lub zł/m3) obliczone na podstawie 
rocznych kosztów eksploatacji i ilości  przetwarzanych odpadów i /lub oczyszczalnych 
ścieków wg danych otrzymanych podczas rocznych prób eksploatacyjnych.  

Stawki jednostkowe i sposób obliczania kosztów będą przyjmowane według stawek i 
metodologii opisanej w  Propozycji Wykonawcy.  

E = Gwarantowane jednostkowe koszty eksploatacji określone przez Wykonawcę w Propozycji 
Wykonawcy. 

 
3. Kary umowne mogą być zamienione na inne formy świadczenia (np. przedłużenie 

okresu gwarancji, dostawę części zamiennych lub inne formy).  

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

ustalonej kary umownej, o której mowa w ust. 2. Zamawiający jest uprawniony do 

potrącenia kwot naliczonych tytułem należnej od Wykonawcy kary umownej z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę. 

5. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie 

podwykonawstwa z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 10% wartości tej części wynagrodzenia, która 

należna jest podwykonawcy/podwykonawcom,  

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości tej części 

wynagrodzenia, która należna jest podwykonawcy/podwykonawcom, za 

każdy dzień zwłoki.  

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 

wysokości 1% wartości umowy o której mowa w § 32 ust 1,  



STARY LAS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z 

budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości 
Stary Las, gm. Starogard Gdański 

 

 40 

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości w wysokości 5% wartości 

umowy o której mowa w § 32 ust 1, 

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty_ w 

wysokości w wysokości 0,5% wartości umowy o której mowa w § 32 ust 1, 

 

ZMIANY UMOWY 

§37 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem 

okoliczności zawartych w umowie . 

2. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane 

wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej 

przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest 

możliwa w przypadku:  

a) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji 

wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury,  

b) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru 

sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie 

zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte 

przez te podmioty, ale  nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, 

c) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa 

i/lub norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu 

umowy  

d) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji 

inwestycji, 

e) zmiany kolejności wykonania elementów zamówienia (dotyczy robót 

budowlanych)  

f) zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych oferowanych przez 

Wykonawcę w ofercie, na rozwiązania o tych samych lub wyższych parametrach. 

g) zmiany maszyn i urządzeń, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane/projektowane 

wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie 

w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Inżyniera Kontraltu i zgody Zamawiającego.  

4. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust 3 lit  

a), b).  Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak 

opisano w ust. 3 lit a), c). 
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5. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach 

opisanych w § 8.  

6. Zmiana podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w § 17. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

8. Wykonawca jest uprawniony do  wnioskowania o zmianę umowy w zakresie 

przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie 

miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 3 o czas, 

w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe  wykonywanie umowy i na który 

- w ich wyniku –jej wykonanie   zostało przerwane. Jednakże termin zakończenia 

robót budowlanych (wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, 

zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika 

z obowiązujących przepisów prawa, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego) nie może przekroczyć daty 31 

października 2015r. 

9. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres 

realizacji umowy, lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą 

korzystne dla Zamawiającego.  

10. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji 

krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację 

Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy.  

11. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób 

reprezentujących Strony. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być 

spełnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania 

zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać 

realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy, bądź zamieniać prace i nakłady 

w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół 

konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: 

- Zamawiającego 

- Inżyniera Kontraktu  

- Wykonawcę 

wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań  zamiennych na podstawie sporządzonego 
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kosztorysu lub kalkulacji robót.  

13. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi 

zmianami zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 38 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.  

2. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadku, jeżeli 

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. W takim przypadku Zamawiający dokona płatności tylko za tę część robót 

która została faktycznie wykonana.  

3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy. 

4. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące 

przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął projektowania i/lub robót budowlanych, w 

wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn,  

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inżyniera Kontraktu wstrzymuje 

projektowanie lub roboty budowlane na okres 30 dni, 

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie,  

d) Wykonawca zawarł mimo zakazu umowę z dalszym podwykonawcą, bądź zawarł 

ją z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, 

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,  

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest 

zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z ubezpieczenia tj. 

przedkładania dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich 

wymagalności. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z podwykonawstwa, o czym 

mowa w § 17 ust.17. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 



STARY LAS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z 

budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych  „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości 
Stary Las, gm. Starogard Gdański 

 

 43 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji wykonania przedmiotu umowy  w trybie natychmiastowym oraz – jeżeli 

rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych -  zabezpieczenia robót, 

zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia terenu budowy. 

9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie 

Wykonawcy, to wszelkie dokumenty projektowe oraz znajdujące się na terenie 

budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną przekazane 

protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu  do 14 

dni od odstąpienia od umowy inwentaryzacji  wykonanego przedmiotu umowy wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. 

11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Kontraktu wystawi oświadczenie 

obejmujące wartość wykonanych Robót składających się na przedmiot umowy,  

zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 

stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 

spowodowała odstąpienie od umowy. 

13. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 10 w terminie w nim 

określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym 

zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między 

nimi.  

 

KOMUNIKACJA 

§39 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych z 

wykonywaniem umowy w zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku 

budowy  jak również w sposób opisany poniżej.  

2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skuteczności 

sporządzane będą w języku polskim i wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną lub 

faksem na następujące adresy: 

 

Dla Zamawiającego: 

 

 

Dla Inżyniera Kontraktu 
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Dla Wykonawcy  

 

4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane  

powyżej. 

5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie 

wykonanie tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery 

podane w ust. 3 są skuteczne. 

 

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE 

§ 40 

 

1. W ramach ceny, o której mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach 

eksploatacji autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu 

Umowy, w tym projektów, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. 

Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie”) przejdą na Zamawiającego 

równocześnie chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej 

dokumentacji, na mocy którego określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu 

- na wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 

a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich 

technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów włączając bez 

ograniczeń budowę, wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie 

do pierwotnego stanu; 

b) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym; 

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono 

– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem; 

e) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających 

w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności 

na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 

utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach 

wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 
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urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji 

obiektów ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów 

aranżacji wnętrz.  

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw 

autorskich do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy będących na dowolny 

podmiot trzeci, w tym w szczególności na Inwestora, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek 

praw w zakresie niezbędnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z obowiązku naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia 

wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw 

autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zwolnienie 

Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób poszkodowanych za wszelkie 

domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się naprawić powstałą z tego 

tytułu szkodę w pełnej wysokości. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa 

dokumentacja została utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie 

oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiały, a także 

dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą Umową nie później niż w dacie 

oznaczonej jako termin zakończenia Umowy. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny 

zezwala bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich 

wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz 

upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na 

wykonywanie tych zależnych praw autorskich.  

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem 

Przedmiotu Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić 

w stosunku do Zamawiającego i/lub Inwestora oraz jego następców prawnych żadnych 

roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji 

i przeróbek danego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych 

ograniczeń z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym 

także wprowadzać zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów 
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związanych z prawidłową eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami 

obiektów –przedmiotu umowy.  

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania 

Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek 

powodu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 41 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem uregulowań § 37 umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa 

zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa cywilnego. 

3. Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy 

wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to 

ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień 

obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy 

będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły 

takie postanowienie. 

5. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA:  

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym Program 

funkcjonalno-użytkowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy 

oraz Propozycją Wykonawcy. 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz Cen.  

4. Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robót.  
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5. Załącznik nr 5 – Szczegółowe warunki ubezpieczenia  
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Załącznik nr 5 do umowy  

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia  

 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, wszyscy Podwykonawcy i inni uczestnicy 

realizacji inwestycji. 

2) Okres ubezpieczenia: od daty podpisania umowy (dotyczy prac projektowych) oraz od 

daty przejęcia terenu budowy (dotyczy robót budowlanych) do daty podpisania 

protokołu końcowego. 

3) Minimalny zakres ubezpieczenia: 

a) prace projektowe   

b) roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do 

wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, 

mienie zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

c) /odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z 

prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: 

a) Ubezpieczenie robót winno obejmować szkody powstałe w okresie gwarancji a 

spowodowane przyczynami mającymi miejsce w okresie budowy przez okres 36 

miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego oraz szkody powstałe w 

okresie gwarancji w trakcie czynności wykonywanych w celu wypełnienia zobowiązań 

wynikających z udzielonej gwarancji przez okres 36 miesięcy od daty podpisania 

protokołu końcowego. W żadnym przypadku ubezpieczenie nie może wykluczać 

ochrony za szkody spowodowane błędami w wykonaniu (ryzyko producenta ) lub 

projektowaniu ( ryzyko projektanta ) z uwzględnieniem elementu dotkniętego wadą. 

b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować odpowiedzialność 

wzajemną, zanieczyszczenie środowiska w tym szkody wyrządzone w związku z 

ruchem pojazdów – wariant 72 godziny oraz szkody wyrządzone przez pojazdy nie 

podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 

5) Suma ubezpieczenia określona w PLN: 

a) dla projektowania nie mniejsza niż 2% wartości ceny ofertowej określonej umową na 

Roboty,  

b) dla robót budowlanych nie mniejsza niż wartość ceny ofertowej określonej umową na 

Roboty, a dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie nie mniej niż 250.000 zł, 

c) dla odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód środowiskowych na kwotę 1.000.000 

zł i 500.000 zł dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 


