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Zatacznik nr 9

Wzér Umowy

UMOWA NR ............

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOtFINANSOWANEGO ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

zawarta w dniu .............. w Starym Lesie , pomiedzy:

Stary Las Sp. z 0.0. z siedzibg w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdanski,
NIP: 5922045404; REGON: 192981658

reprezentowang przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

........................................ z siedzibg w...................zarejestrowang w KRS prowadzonym
przez......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
.................................................................. pod numerem............cc.ceeeevennen... 0 kapitale
zaktadowym..........ccccvvvvvvvveeveennnnnn., Zt, NIP...ouueeeveevannn. , REGON.......ouueoevevuvnnnnn... , zarzqdzie

.............. osobowym reprezentowana w niniejszej umowie przez:

./zgodnie z KRS i ewentualnie petnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, stanowigcymi
tqcznie Zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy/

zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z pdin. zmian)) przetargu
nieograniczonego i w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru w dniu
............................ 2014 r. oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

DEFINICIE
§1
1. Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:
»Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 32 ust. 1 Umowy jako
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catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catosci przedmiotu
Umowy.

,Dni” i ,miesigce” — odpowiednio dni i miesigce kalendarzowe.

,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany, budowlano—wykonawczy i
wykonawczy, opracowane przez Wykonawce, Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - opracowane przez Zamawiajgcego, a takze wszelkie obliczenia techniczne,
rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

"Dziennik Budowy” - urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdin.
zm.).

,Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Rob6t” — sporzgdzony przez Wykonawce
harmonogram prezentujacy poszczegdlne fazy i terminy realizacji Robdt w sposdb
zapewniajgcy dotrzymanie terminéw realizacji umowy oraz zapewniajacy nieprzerwang
prace zaktadu wraz z prezentacjg kwoty ptatnosci za zakoriczone elementy Robét.
»Instytucja Wdrazajaca” — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

»InZzynier Kontraktu” — osoba upetnomocniona przez Zamawiajgcego w Umowie, do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji Robét w zakresie: nadzoru
inwestorskiego, organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w
zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczenn finansowych, doradztwa w przypadku
wystgpienia utrudnien lub sporow.

,Koncepcja” - dokument okreslajgcy rozwigzania techniczne, technologiczne i
zagospodarowania terenu- opracowany przez Wykonawce, a zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzona Koncepcja bedzie podstawg opracowania dokumentacji
projektowej- budowlanej.

,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robét zgodnie
z warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym. Oferta stanowi Zatgcznik nr 2 do
Umowy.

»ZUOK” — Zaktad Utylizacji Odpaddw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z 0.0.

»Teren budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania robét budowlanych wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

,Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzyé




INFRASTRUKTURA Zoldan Qytzac] Ocpackin Komunsiyeh UNIA EUROPEJSKA
C FUNDUSZ SPOJNOSCI
| SRODOWISKO STARY LAS s 200

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, z mozliwoscig biologicznego suszenia wraz z
budowa i przebudowsq infrastruktury towarzyszacej dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las” Sp. z 0.0., w miejscowosci
Stary Las, gm. Starogard Gdarski

wykonanie czesci robdt budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy. Przez podwykonawcow robét budowlanych, uwaza sie wytacznie tych,
ktorzy wykonujg roboty budowlane w rozumieniu art. 647 i nast. K.c.

”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 wraz z pdin. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosc¢
obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
»Projektowanie”- opracowanie przez Wykonawce koncepcji, dokumentacji budowlanej,
dokumentacji wykonawczej i dokumentacji powykonawczej a takze wszelkie inne
dokumenty i dokumentacje niezbedne do realizacji umowy, w tym obliczenia techniczne,
rysunki i analizy.

"Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462, z pdzn. zm.), zatwierdzony
decyzjg o pozwoleniu na budowe- do opracowania przez Wykonawce.

»Projekt Wykonawczy” — dokumentacja stanowigca rozwiniecie i uszczegdétowienie
projektu budowlanego. Projekty wykonawcze, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, dotyczg: 1) przygotowania terenu pod
budowe; 2) robdét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wigcznie z
robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych; 3) robdt w zakresie
instalacji budowlanych; 4) robdét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Do
opracowania przez Wykonawce.

»Program funkcjonalno-uzytkowy”- dokument opisujgcy zadania budowlane, okreslajgcy
przeznaczenie ukoriczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

”"Pozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robét- do uzyskania przez Wykonawce z upowaznienia Zamawiajgcego.
»,Prace towarzyszgce” — prace niezbedne do wykonania Robdt, nie zaliczone do robédt
tymczasowych, w tym miedzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, wykonanie rysunkéw uszczegétowiajgcych, dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i
uzytkowania, opracowanie dokumentéw celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie itp.
»Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne obiektu/éw okreslona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

,Roboty budowlane”— roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
polegajgce na rozbudowie zaktadu utylizacji odpadéw w Starym Lesie, a w razie potrzeby
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takze wszystkie inne roboty budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i postanowieniami umowy.
»Roboty”- przedmiot umowy w ktéry wchodzg Roboty budowlane, a takze projektowanie
oraz wszystkie dostawy, montaz i uruchomienie maszyn i urzadzen oraz ustugi niezbedne
do realizacji Robét zgodnie z umowa. Definicja ta nie decyduje w zadnym zakresie o
zakresie odpowiedzialnosci zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, o
tym decydujg wytacznie przepisy k.c. tj. art. 647 i nast. k.c.

»Roboty dodatkowe” - roboty o ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 Prawa zamdwien
publicznych.

»Roboty tymczasowe” — konieczne do wykonania w czasie realizacji robdt podstawowych i
przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i srodki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawcéw
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»SIWZ” — specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia stanowigca Zatgcznik Nr 1 do
Umowy.

,Protokét odbioru czesciowego” - dokument potwierdzajacy dokonanie odbioru
czesciowego, przeszkolenie pracownikdéw oraz dostarczenia wszystkich wymaganych
umowg dokumentéw.

,Swiadectwo przejecia” - dokument potwierdzajacy przejecie robdt przez Zamawiajacego,
poprzedzone dokonaniem odbioru korncowego , przeszkoleniem pracownikéw oraz
dostarczeniem wszystkich wymaganych umowa dokumentdw, w tym uzyskanie pozwolenie
na uzytkowanie. Swiadectwo przejecia zostanie wydane po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

»Przejsciowe Swiadectwa Ptatnoséci” — dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i
finansowe wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

»Swiadectwo Wykonania”. — dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe
wszystkich Robét zgodnie z kontraktem i osiggniecie zamierzonego efektu
technologicznego.

yUmowa” lub Kontrakt” — niniejsza umowa stanowigca wyrazone na piSmie zgodne
oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy o zaprojektowanie i wykonanie robdét w
ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez
Strony. Umowa oznacza akt Umowy oraz wszystkie jej zatgczniki. llekro¢ w niniejszej
umowie uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow
prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

,Urzadzenia tymczasowe” — urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usuniecia po ich
zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czes¢ projektu lub robét budowlanych wykonana niewtasciwie lub
niezgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robot lub innymi postanowieniami niniejszej umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa,
a takze wady materiatéw, maszyn, urzagdzen i wyposazenia.
»Wykaz Cen” — wypetniony przez Wykonawce formularz — zatacznik do oferty z podaniem
cen za poszczegblne dziatania i rodzaje Robdt. Wykaz Cen uwzglednia wymagania
programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ.
»WWIORB” — warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ B programu
funkcjonalno-uzytkowego. stanowigce Zatgcznik Nr 1 do Umowy.
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”- zabezpieczenie skfadane przez
Wykonawce celem pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, ustanowione zgodnie z § 31 Umowy.
»Zatagczniki do Umowy” — zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i
ekonomiczne warunki realizacji Umowy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

2. Okresleniom, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nadaje sie wskazane powyzej znaczenie

niezaleznie od tego czy okreslenie to zostato zapisane w Umowie wielkg czy mafta litera.

PRZEDMIOT UMOWY

§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wykona¢ Roboty

budowlane polegajgce na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw
komunalnych, z mozliwoscig biologicznego suszenia wraz z budowg i przebudowg
infrastruktury towarzyszacej dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las”
Sp. z 0.0., w miejscowosci Stary Las, gm. Starogard Gdanski.

2. Zasadnicze elementy Robdt obejmuja:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczegdlnosci:
kompletnego projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia
budowli i budynkdéw, projektow wykonawczych, projektu organizacji Robét,
dokumentacji i opracowan wymaganych przez prawo ochrony srodowiska i prawo
wodne oraz wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie.

2) Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych uzgodnien technicznych
i formalno—prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe.

3) Wykonanie robét budowlano - montazowych obejmujgcych: obiekty kubaturowe, w

tym w szczegdlnosci:
i.  Budowe instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, o
przepustowosci min 40 000Mg/rok, z mozliwoscig biologicznego suszenia w
ilosciach min 60000 Mg/rok lub kompostowania w ilosci min 20 000 Mg/rok,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wraz z catg infrastrukturg drogowa, placem magazynowo -manewrowym i
przytgczami do sieci, wodociggowej, energetycznej i AKPiA, przebudowg sieci
p-poz, budowg sieci kanalizacji technologicznej z pompownia oraz dostawg i
montazem maszyn, urzadzen i wyposazenia instalacji przetwarzania odpadow.

ii. Rozbudowe oczyszczalni $ciekow do przepustowosci min 120 m3/d oraz
budowe zbiornika na $cieki surowe o pojemnosci min 1000 m3, a takze
zbiornika na S$cieki oczyszczone o pojemnosci min 1500 m3, wraz z
przebudowa i rozbudowg infrastruktury drogowej, placu manewrowego i
przytgczami do sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej i AKPIA.

iii.  Budowe budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz
fizykochemicznych  odpaddw oraz zapleczem socjalno-bytowym i
magazynowym wraz z niezbednymi przetozeniami sieci istniejgcych i budowa
przytgczy do sieci kanalizacyjnej, sieci co, sieci wodociggowej, energetyczne;j i
AKPiA.

Budowe odwodnienia (np. liniowego) w obrebie istniejagcej kompostowni, stacji
demontazu i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami
chtonnymi.

Budowe instalacji zewnetrznych i wewnetrznych dla obiektéw realizowanych w
ramach umowy, w tym miedzy innymi: technologiczne, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki, elektryczne, oswietlenia, wody pitnej i/lub technologicznej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej , centralnego
ogrzewania, zabezpieczenia przeciwpozarowego, instalacji teletechnicznych.
Przebudowe i budowe drdg, placow i chodnikdw w obrebie obiektdw realizowanych
w ramach umowy oraz witgczenie do istniejgcego uktadu drogowego oraz budowa
parkingu 30 stanowiskowego przy budynku administracyjnym.

Zagospodarowanie terenu wokdt obiektéw realizowanych w ramach umowy
(instalacja stabilizacji, oczyszczalnia, zbiorniki, budynek sterowni, drogi, place itd.).
Dostawy obejmujgce wyposazenie laboratorium w sprzet i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe i wyposazenie techniczne.

Kompletne wyposazenie obiektéw realizowanych w ramach umowy: w sprzet
ochrony przeciwpozarowej, system telewizji przemystowej, systemy komputerowe
wraz z niezbednym wyposazeniem i oprzyrzgdowaniem oraz oprogramowaniem.
Roboty odtworzeniowe obejmujgce uporzgdkowanie terenu, odtworzenie drég,
placow, chodnikow oraz zadarnienie (trawniki) terenéw naruszonych w wyniku
realizacji roboét.

Proby Kornicowe (na ktdre sktadajg sie préby przedrozruchowe, préby rozruchowe i
ruch prébny), szkolenie personelu, nadzér nad Prébami Eksploatacyjnymi, oraz
usuniecie wszelkich wad w Robotach.
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12)

Wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robdt od
wtasciwych wtadz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w sposdéb, ktéry nie zaktdci normalnej
pracy zaktadu utylizacji odpaddéw w Starym Lesie.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robét zgodnie z warunkami okres$lonymi w
postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

a) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym w Warunkach wykonania i odbioru
robot,

b) Decyzjach administracyjnych,

¢) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robét (zatgcznik do umowy nr
4),

d) Ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie: oferowanych
rozwigzan, technicznych, technologicznych, operacyjnych, ceny, terminu
realizacji, kluczowego personelu (zatgcznik do umowy nr 2).

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami, o
ktéorych mowa w ust. 4 a i b powyzej oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne
i wystarczajgce do zaprojektowania i wykonania Robdt, a takze, ze otrzymat wszelkie
dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy i
w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu.

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeAstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w
ust. 4.

Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce sie i
uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty
miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Robdt
ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtdwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy
majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY
Obowiazki i prawa Zamawiajacego

§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty
uzyskania pozwolenia na budowe;
b) przekazania dokumentacji projektowej powykonawczej dla obiektéw istniejgcych
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bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego, w dacie zawarcia umowy;

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe ;

d) uzgodnienia z Wykonawcg miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz
przytgczy do medidw;

e) zatrudnienie personelu obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci wskazanych
przez Wykonawce, dostarczenie odpadéw o parametrach srednich opisanych w
niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego- w okresie préb;

f) dokonywania odbioréw w sposdéb i na zasadach opisanych w § 21 do §28 Umowy;

g) dokonania ptatnosci ceny z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposdb i na
zasadach opisanych w § 32- § 33 Umowy;

h) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).

Personel Zamawiajgcego
§4

1. W celu zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inzyniera
Kontraktu, petnigcego takze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
art. 27 Prawa budowlanego, tj. .reiiiiinenn , jako swojego przedstawiciela
odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczeh Rob6t budowlanych.

2. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego,

b) administrowanie umowa w charakterze petnomocnika Zamawiajacego, tj.
organizacja, koordynacja i monitorowanie Robét,

c) raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sporzadzanie rozliczen finansowych,

d) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw,

3. W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie lub opdzZnienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach
realizowanych Robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
umowy.

§5

1. Zmiana osoby, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest
skuteczna wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego o tej zmianie .
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2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inzynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do
podejmowania wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy, przy czym nie jest on upowazniony do dokonywania zmian tresci
niniejszej umowy.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego
§6

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez
Zamawiajacego Swiadectwa przejecia, wylaczne ryzyko Zamawiajgcego stanowi
zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym
jego witasnos¢, ktore nie jest wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawce
robot w ramach niniejszej umowy, spowodowanych: zaniedbaniem, niedopetnieniem
obowigzkdéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez samego Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i/lub pozostawione na
terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty.

WYKONAWCA
Obowiazki i prawa Wykonawcy
§7

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
| Warunki ogdlne

1. Realizacji powierzonych mu Robét tj. projektowania i wykonania robdt, w sposéb
okre$lony w niniejszej umowie z nalezytg starannoscig, zgodnie z przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wtasciwa
organizacjg, w Scistej wspdtpracy z Zamawiajagcym i Inzynierem Kontraktu,
stosujgc sie do ich zalecen oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji
Projektu wspdétfinansowanego ze sSrodkéw Funduszu Spéjnosci.

2. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 niniejszej umowy.

3. W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepiséw prawa, norm,
normatywow majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na
Wykonawcy cigzy obowigzek dostosowania przedmiotu umowy do stanu
obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian.

4. Zapewnienia Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy,
niezbednych informacji, ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie




E INFRASTRUKTURA Zaten e Qo KM ynia umopessKa
| §RODOW|SKO STARY LAS sp 200 FUNDUSZ SPOINOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, z mozliwoscig biologicznego suszenia wraz z

budowa i przebudowsq infrastruktury towarzyszacej dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las” Sp. z 0.0., w miejscowosci

Stary Las, gm. Starogard Gdarski

podejmowaé decyzje dotyczace przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) przestawienia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu z wtasnej inicjatywy lub
niezwtocznie na wniosek Zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Koncepcji okreslajacej rozwigzania
techniczne, technologiczne i zagospodarowania terenu, projektu budowalnego i
wykonawczego;

b) biezgcego konsultowania z Zamawiajgcym lub Inzynierem Kontraktu stanu i
postepu prac projektowych i wykonawczych stanowigcych przedmiot umowy.

5. Wykonania przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 19 i oddania go
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

6. Wykonania przedmiotu umowy za cene okreslong w § 32 ust. 1 umowy.

7. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w
ofercie tj.: kierownika kontraktu, kierownika budowy oraz kierownikéw robdt i
zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy przez caty czas wykonywania robét
budowlano-montazowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni
wykonywania tych robét, przy czym obecnos¢ kierownikéw robét wymagana jest
w okresie wykonywania robét danej branzy. Kierownik kontraktu bedzie osoba
zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie
zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi kontraktu wskazéwek
lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie poddawaé¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy, w tym na terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub upowaznionych przedstawicieli jednostek
wspotfinansujgcych inwestycje.

9. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia projektowania i
wykonania Robodt wszelkie przepisy dotyczgce prawa budowlanego, ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie Robdot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

10. Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczgcej Zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych przez
niego rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tego obowigzku takze po wykonaniu
umowy, jak réwniez w sytuacji odstgpienia od umowy.

Il Projektowanie
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11. Wykonania opracowan i dokumentacji niezbednych do realizacji Robét, w tym w
szczegolnosci: koncepcji, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robdét, w tym projektu
zagospodarowania terenu budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energie elektryczng terenu
budowy, Programu Zapewnienia Jakosci.

12. Wykonania projektu budowlanego, projektow wykonawczych i projektow
powykonawczych przez osoby dysponujgce odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagano w SIWZ.

13. Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3
(trzech) egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD.

14. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim odpowiednio:
pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w
formacie *dwg oraz w formacie *pdf i przekazane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami umowy.

15. Kompletowania w trakcie realizacji Robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

16. Wszystkie dokumentacje bedg przekazywane do Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego celem wyrazenia opinii na temat przyjetych rozwigzan. Opinia
pozytywna wyrazona na piSmie przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego bedzie
podstawg do:

a. dla koncepcji — przystapienia do fazy sporzadzenia projektu budowlanego,

b. dla projektu budowanego - przystapienia do fazy sporzgdzenia projektu
wykonawczego,

c. dla projektu/éw wykonawczego — przystgpienia do robét jesli zostato
uzyskane pozwolenie na budowe.

17. Opinia pozytywna moze by¢ wyrazona jezeli przyjete rozwigzania projektowe i
wykonawcze sg zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym lub lepsze.

18. W przypadku wyrazenia opinii negatywnej, Wykonawca poprawi koncepcje i/lub
dokumenty projektowe , uwzgledniajgc uwagi i zalecenia wyrazone w opinii.

19. Opinia bedzie sporzgdzana nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przedtozenia
kompletnej dokumentac;ji przez Wykonawce.

Il Teren budowy

20. Prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dziennika budowy i

udostepnienia go Inzynierowi Kontraktu, projektantowi, uprawnionym

11
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22.

23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom administracji pafistwowej w celu
dokonywania i potwierdzania wpisow.

Urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia.
Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP
oraz P/POZ.

. Zabezpieczenia i ochrony we wtasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla

wykonywania przedmiotu umowy sprzetu i materiatéw.

Zorganizowania we wfasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy, w tym
kabin sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych
podwykonawcéw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz wykonanie
przytgczy i montaz licznika dla energii elektryczne;j.

Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu
budowy; w szczegdblnosci zapewnienie braku kolizji robot budowlanych z biezaca
eksploatacjg ZUOK prowadzong przez Zamawiajgcego.

Dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych.

Odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wdd gruntowych umozliwiajgcych
realizacje robot- jesli konieczne.

Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu, kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét.
Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujgcej wytyczenie oraz biezgcy inwentaryzacje powykonawczg, oraz
pomiary sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym
zakresie.

Zapewnienie niezbednej czasowe] obstugi geologicznej i geotechnicznej, ze
sporzgdzeniem i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji w tym zakresie.
Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom organu
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne,
uprawnionym przedstawicielom  Zamawiajgcego  oraz upowaznionym
przedstawicielom Instytucji Wdrazajacej i jednostek wspétfinansujgcych.

12
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33. Ogrzewania na swdj koszt pomieszczen realizowanych w ramach robét obiektow
w okresie zimowym do temperatury wymogow technicznych, umozliwiajacej
prowadzenie prac.

34. Osuszeniu obiektow do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien odbioru
koricowego.

35. Po zakoniczeniu robét, a przed ich odbiorem koficowym - uporzadkowania terenu
budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania
terenéw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy. Powyisze
spoczywa rowniez na Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktoragkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru koncowego. W takim wypadku
powyzszy obowigzek Wykonawcy powinien zostac spetniony w terminie 14 dni od
dnia odstgpienia od umowy.

IV Szkolenie personelu

36. Przeszkolenia pracownikéow i wspétpracownikdw Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w
ramach Kontraktu, na zasadach okreslonych w § 29 umowy.

IV Dokumentacja powykonawcza

37. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem
budowlanym, w tym dziennik budowy i dokumentacja powykonawczg .

38. Dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej,
prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji obiektow przedmiotu umowy, w
tym kompletu instrukcji obstugi i konserwacji.

39. Dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIRB) i
dalszych postanowieniach umowy.

V Usuwanie wad

40. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania
poszczegblnych odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

41. Terminowego usuwania wad w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi.

Personel i sprzet Wykonawcy
§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi
przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i BHP.
2.  Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robdt
budowlanych Wykonawce reprezentuje kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie

13
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89

uprawnienia budowlane bez ograniczen do wykonywania Robdét budowlanych,
zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wtasciwg izbe samorzadu
zawodowego.

Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2
mozliwe bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej
osoby, bedg takie same lub wyzsze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapiséw w SIWZ dotyczgcych wyksztatcenia oraz doswiadczenia.
Jezeli za zgoda Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zwrdci sie do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2 lub innej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to
Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i nie bedzie
miata Zzadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi niezwiocznie, nie pdziniej niz w
terminie 7 dni, te osobe kim$ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze
szczegblnym uwzglednieniem zapisébw w SIWZ dotyczacych odpowiednio
wyksztatcenia oraz doswiadczenia.

W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowag osobg
wskutek zdarzen losowych, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe
spetniajaca kryteria, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, niezwtocznie, nie pdziniej
jednak niz w terminie 7 dni, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie zaswiadczenia o
posiadanych uprawnieniach budowlanych niezbednych do projektowania i
wykonywania powierzonych Robdt przez poszczegdlnych projektantdw i kierownikdw
robot.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka
nie stanowi jednak zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami,
sprzetem, urzadzeniami.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany udostepnié Wykonawcy zadnych oséb, narzedzi,
maszyn i materiatéw do wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada $rodki oraz wiasciwe zaplecze osobowe i
maszynowe niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie
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tych obowigzkéw ponosi on odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar
umownych zastrzezonych w § 36 umowy.

Zobowigzania Wykonawcy

§10

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego, ze:

1.

2.

Zapoznat sie oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne,
oraz inne ryzyka zwigzane z projektowaniem i wykonawstwem robdét budowlanych i
nie bedzie z tego tytutu podnosit zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

Zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen, co
dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokotu przejecia terenu budowy bez
zastrzezen w terminie 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

Opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robdt w wersji wigzacej dla
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy i przedtozy do akceptacji
Inzynierowi Kontraktu. Harmonogram bedzie opracowany w ukfadzie miesiecznym w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram po pisemnej akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego bedzie podstawg do okreslenia termindéw
realizacji umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ taki rozktad czasowy
projektowania i robot by Zamawiajacy w sposdb nieprzerwany moégt prowadzié
eksploatacje zaktadu. Aktualnos¢ Ilub konieczno$é aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie wynikata z dokumentacji przedstawionej przez
Wykonawce wraz z comiesiecznym Raportem z realizacji robdét (przy czym
aktualizacja Harmonogramu nie moze nastepowac czesciej niz 1 w miesigcu).
Dostarczy niezwtocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego
informacji i dokumentéw dla prawidtowego sporzadzania Raportdéw, na zadanie
Instytucji Wdrazajace;j.

Wytyczne okresu programowania
§11

1.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i
zalecen okresu programowania Funduszu Spdéjnosci — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko oraz zobowigzuje sie stosowa¢ do kazdych aktualnych i
zaktualizowanych wytycznych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Wytyczne sg dostepne na stronie Instytucji Wdrazajace;.

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia wszelkich zobowigzan i obowigzkéw w
stosunku do Zamawiajgcego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w
zakresie, w jakim zwigzane sg z Robotami.

O ile postanowienia Umowy wyraznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona,
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ukonczy i bedzie prowadzi¢ projektowanie i realizacje Robot oraz w inny sposob
wykona postanowienia Umowy tak, aby zadne zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie
czy uchybienie przez Wykonawce nie stanowito, nie wywotywato, czy nie przyczyniato
sie do naruszenia przez Zamawiajacego jakiegokolwiek z jego obowigzkéw
wynikajgcych z Wytycznych okresu programowania.

Wykonaweca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez
niego postanowien Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spetni
jakiegokolwiek innego obowigzku wynikajgcego z = Wytycznych  okresu
programowania, a takze mogg stagd wynikaé¢ dla Zamawiajgcego bezposrednie lub
posrednie szkody w zwigzku z Wytycznymi okresu programowania czy umowami,
ktorych Zamawiajacy jest strong. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania z tego
tytutu od Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 36 umowy.

Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy
§12

1.

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy
ubezpieczenie OC w kwocie jak opisano w SIWZ oraz dodatkowo na czas realizacji
umowy, zawrze na wtasny koszt i utrzyma w mocy przez caty okres obowigzywania
umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR. Szczegétowe warunki
ubezpieczenia stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie projektowanie, roboty budowlane i
montazowe wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub
zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie
Zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem robdét budowlanych objetych niniejszag umowa.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz:
dla projektowania: w wartosci nie mniejszej niz 2% ceny ofertowej okreslonej umowgqg
na Roboty,

dla robdét budowlanych w wartosci ceny ofertowej okreslonej umowq na Roboty,

dla kosztéw uprzqtniecia pozostatfosci po szkodzie 250.000 (dwiescie piecdziesigt
tysiecy) ztotych,

dla odpowiedzialnosci cywilnej 5.000.000 (pie¢ miliondw) zfotych na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z sublimitem 1.000.000 (jeden milion)
ztotych dla szkod srodowiskowych,

dla szkéd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC 500.000 (piecset tysiecy) ztotych na jedno i na

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.
W terminie zawarcia umowy Wykonawca przedtozy polise dotyczgcy projektowania,

w terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise
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CAR lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z
dowodami optacenia sktadek oraz aktualnymi warunkami ogdlnymi wydanymi przez
ubezpieczyciela.

5. W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od
daty ich wymagalnosci.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze Ilub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw
ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego
ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu wydatkéw z
wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na podstawie niniejszej Umowy
lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

7. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  umniejszajg  obowigzkom i
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego
prawa.

8. Umowy ubezpieczenia zapewniaja wypfate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w
umowach ubezpieczeniowych.

Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach
§13
1. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to
mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia przez Wykonawce
wiedzy, o szczegdlnych obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére
mogg ujemnie wptynac¢ na jakos¢ projektowania lub wykonawstwa Robdt, poniesione
koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.
2. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 mogg wptyng¢ na zmiane tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w art. 144 Prawa zamoéwien publicznych.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy
§14
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady projektowe i wykonawcze.
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2. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

3. W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy do Swiadectwa
Wykonania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie
wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody
nastgpity wskutek sity wyzszej albo z przyczyn lezgcych po stronie poszkodowanego
lub osoby trzeciej, w tym Zamawiajgcego, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Roboty tymczasowe
§15
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
2. Zakres robdt tymczasowych okresla projekt organizacji robét zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca opracuje i przedtozy Inzynierowi Kontraktu projekt
organizacji robot w ciggu 7 dni od daty otrzymania pozwolenia na budowe.

Wykopaliska i odkrycia
§16

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos$é, odkryte na terenie budowy, bedy niezwtocznie przekazane przez
Wykonawce pod opieke i w posiadanie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace
zabieraniu lub uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. 1, przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 1 dnia od dnia odkrycia, powiadomi Inzyniera Kontraktu o takich odkryciach
i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

PODWYKONAWSTWO
§17
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w zakresie
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust 3, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust 3 uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt (brutto).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez zamawiajycego, zamawiajacy moze:

a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Projekty umédw, kopie zawartych umoéw, projekty anekséw i aneksy o
podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem przedktadajgcy dany
dokument.

Zamawiajgcy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3.procentowg wartosc ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamodwienia na roboty budowlane w
wysokosci 5%.

REPREZENTACJA STRON

8§18
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Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowacé bedzie Inzynier Kontraktu,
L. e ————— Koordynatorem inspektorow nadzoru

Kierownikiem kontraktu z ramienia Wykonawcy

Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie ... posiadajacy

uprawnienia budowlane ........ tel. .........
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Piotr Kotakowski tel. 58 775 09 90

TERMINY

819

1.

10.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
Terminem opracowania koncepcji jest- 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Terminem opracowania dokumentacji budowlanej jest - 6 tygodni od daty wydania
pozytywne] opinii dla opracowanej koncepcji.

Terminem opracowania dokumentacji wykonawczej jest - 6 tygodni od daty wydania
pozytywnej opinii na temat dokumentacji budowlanej (zgodnie z zapisami §7 ust. 17).
Terminem zakonczenia robdt budowlanych jest 31 sierpnia 2015 r, wliczajac
uprzednie przeprowadzenie odbioru koncowego, zawiadomienie o zakonczeniu
budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw
prawa, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przeszkolenie pracownikéw
Zamawiajgcego.

Terminem przeprowadzenia prébnej eksploatacji jest okres 12 miesiecy po wydaniu
Swiadectwa przejecia.

Okres zgtaszania wad okresla sie na 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa
Przejecia.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej stanu istniejgcego
nastapl w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. PRedpisujge—niniejszg—urmowe
. - Dalsze niezbedne kopie
Dokumentacji Projektowej oraz pozosta’fych dokumentéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy nastgpi w ciggu
siedmiu dni od daty otrzymania pozwolenia na budowe pod warunkiem przedtozenia
przez Wykonawce polisy ubezpieczenia budowy opisanej w § 12.

Uzgodnienie miejsca organizacji zaplecza budowy w tym punktéw poboru medidéw
nastgpi w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.
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11. Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe.

12. Projektowanie i realizacja poszczegdlnych obiektow i robdét nastepowac bedzie
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Robdt stanowigcym
zatgcznik nr 4 do umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykonad
przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji Robét .

14. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownych terminéw posrednich
wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotna
umowy i moze zosta¢ wprowadzona zgodnie z § 10 ust. 3. Zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, jak opisano w ust. 6 jest mozliwa tylko zgodnie z §
37 ust. 4 umowy, lecz nie moze przekroczy¢ 31 pazdziernika 2015r.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§20

1. Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robdét budowlanych
jest ZUOK w Starym Lesie, powiat starogardzki, woj. pomorskie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze sktadajac oferte zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w
ktorych beda realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem
terenu budowy z istniejgcg infrastrukturg, mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania
zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny ofertowe;j.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
poboru medidw i usuwania odpaddw.

4. Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i
licznikéw ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie wspdtpracowat na terenie ZUOK i wspdtkorzystat z tego terenu z
Zamawiajgcym prowadzgcym biezgcg eksploatacje zaktadu oraz podwykonawcami,
ktorym umozliwi przytgczenie do medidw.

ODBIORY | PROCEDURA
§21
1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i
wykonywania Robét - przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy
technicznej — projektowej, technologicznej, wymagan dotyczgcych stosowania
materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania projektow oraz robot,
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wynikajgcych z przepisow prawa, Programu funkcjonalno-uzytkowego, stuzacych
uzyskaniu efektu, technicznego, technologicznego, ochrony przed korozjg i kosztéow
operacyjnych.
2. Prace projektowe bedg odbierane w ciggu 3 dni, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, jak opisano w § 7 ust. 16-18.
3. Dostawy bedg odbierane zgodnie z zasadami odbioréw czesciowych.
4. Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektow (préby przedrozruchowe, préby
rozruchowe, ruch prébny),
c) odbidr czesciowy (wystawienie Protokotu odbioru czesciowego robot),
d) odbiér koncowy — przejecie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie
Swiadectwa przejecia ),
e) odbiér ostateczny (Swiadectwo Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

§22
Odbidr Robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki
bedzie przeprowadzony przez Inzyniera Kontraktu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Gotowosé danej
czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym

wyprzedzeniem.

§23

1. Uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektow. Z uwagi na koniecznos¢ zachowania
ciggtosci pracy zaktadu, poszczegdélne nowe obiekty lub obiekty rozbudowane,
oddawane do uzywania bedg podlegaty odbiorom czesciowym po dokonaniu
sprawdzenia ich skutecznosci dziatania i dotrzymania parametréw okreslonych w
kontrakcie.

2. Kazdy nowy lub rozbudowany obiekt bedzie poddany nastepujagcym probom: Préby
przedrozruchowe, proby rozruchowe, ruch probny na warunkach opisanych w
Programie funkcjonalno- uzytkowym czes¢ B rozdz. 8.

3. Jezeli ruch prébny wykaze poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inzynier
Kontraktu przystgpi do odbioru czesciowego.

4. Jezeli wyniki ruchu préobnego bedg negatywne, wowczas Wykonawca: zidentyfikuje
przyczyne niepowodzenia; przekaze pisemng propozycje naprawienia celem
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§24

uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu oraz usunie przyczyne i ponownie
przeprowadzi ruch prébny. Postanowienie ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W okresie ruchu prébnego Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za: zatrudnienie
personelu obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci wskazanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac Zamawiajgcego o wymogach dotyczacych
personelu w okresie ruchu probnego na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia ruchu prébnego.

Odbidr czesciowy bedzie prowadzony dla kompletnie zbudowanych lub
rozbudowanych obiektéw po zakonczeniu pomysinie ruchu prébnego.

Gotowo$¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.
Wykonawca zgtaszajgc odbidr czesciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu nastepujace dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjecia przez Inzyniera
Kontraktu: pomiary geodezyjne — wytyczenia i inwentaryzacje powykonawczy,
zatwierdzone wnioski materiatowe, protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan,
wyniki sprawdzen, protokoty z uruchomienia, protokoty z préb napetnienia,
szczelnosci, regulacji, nosnosci oraz inne dokumenty okreslone przez Inzyniera
Kontraktu.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu, Inzynier
Kontraktu przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wpisanej do
dziennika budowy.

Odbioru czesciowego dokona Inzynier Kontraktu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inzynier Kontraktu dokona oceny jakosSciowe;j
wykonanych Robdt na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robdt wykoniczeniowych Inzynier Kontraktu przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego.

Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu ruchu prébnego, a przed wydaniem
Protokotu odbioru czesciowego robdét do przeprowadzenia szkolenia pracownikow i
wspotpracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
urzagdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu na zasadach
okreslonych w § 29.
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Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, przedtozy Inzynierowi
Kontraktu, a ten po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze
Zamawiajgcemu, wszystkie dokumenty niezbedne do prowadzenia eksploatacji
nowych lub zmodernizowanych obiektéow wykonanych w ramach robét
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu.

Inzynier Kontaktu w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru czesSciowego, po
przeprowadzeniu przez Wykonawce szkolenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej i po
przedtozeniu dokumentéw niezbednych do prowadzenia eksploatacji nowych lub
rozbudowanych obiektow, wystawi Protokot odbioru czesciowego robét.

Obiekty, dla ktérych zostanie wydane Protokdt odbioru czesciowego i ktore zostang
wigczone do eksploatacji, bedg eksploatowane przez Zamawiajgcego. Wydanie
Protokotu odbioru czesciowego robdt nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z
wykonania kontraktu jako catosci i nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
zgtaszania zastrzezen co do jakosci robét i ich ewentualnych wad w ramach odbioru
koricowego.

§25

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot, po uczynnieniu wszystkich instalacji, wigczajgc préby przedrozruchowe, préby
rozruchowe i ruch prébny. Wszystkie proby muszg by¢ zakorczone wynikiem
pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalacji i obiektow.

Odbioru koricowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o
dokonanie odbioru koncowego. Inzynier Kontraktu przystgpi do odbioru kofncowego
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koficowego Wykonawca musi potwierdzi¢, ze zostaty
osiggniete wszystkie parametry techniczne i technologiczne, jak wymagat tego
Zamawiajacy, a gwarantowat Wykonawca sktadajgc oferte i podpisujgc umowe.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi rozruch
mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektéw i instalacji wraz z badaniami
potwierdzajgcymi osiggniecie efektu technologicznego. Koszty rozruchu, badan i
analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich
niezbednych materiatéw eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu
(wtaczajac  energie elektryczng dla czynnosci wykraczajgcych poza zwykia
eksploatacje zaktadu).

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedfozy Inzynierowi Kontraktu
pozwolenie na uzytkowanie.

Do wystawienia Swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé i
przedstawic Inzynierowi Kontaktu nastepujgce dokumenty:
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g)
h)
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k)
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Dokumenty zainstalowanych maszyn, urzagdzen i wyposazenia.

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie

programem zapewnienia jakosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

Sprawozdanie z préb ruchowych (rozruchu mechanicznego urzadzen lub weztéw

technologicznych).

Protokoty z préb przedrozruchowych i préb rozruchowych.

Inwentaryzacje powykonawczg Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty

uzytkowe.

Ogolng dokumentacje zapewnienia jakos$ci (dwa egzemplarze).

Dokumentacje powykonawczg potrzebng do eksploatacji.

Dokumentacje prowadzonych préb.

Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych oraz protokoty z montazu i

odbioru uktadéw pomiarowych energii elektryczne;j.

Sprawozdanie techniczne obejmujace:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robét;

-  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot;

- Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robét;

- Rozliczenie Robot.

Wykaz czesci zamiennych, elementéw tatwo zuzywajgcych sie i materiatow

eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiajgcego. Jezeli w wykazie

czesci zamiennych nie bedzie jakiej$S czesci zamiennej lub elementéw szybko

zuzywajgcych sie wykonawca dostarczy je w okresie gwarancji, na swoj koszt.

m) Wykonawca dostarczy wykaz materiatéw uzytych do robét ze wskazaniem typu,

n)

producenta, symboli, koloréw tak by mozliwe bylo tatwe zidentyfikowanie
materiatu i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celéw naprawczych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca pozostawi ok. 1% (min kilkanascie sztuk) glazury, ptytek
ceramicznych i innych tak by mozliwa byta wymiana uszkodzonych w okresie
eksploatacji.

Szczegbtowy zakres dokumentéw wymaganych od Wykonawcy opisano w Programie

funkcjonalno-uzytkowym czes$¢ B w rozdziale 8.
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7. Odbioru koncowego dokona Inzynier Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego i

§ 26

§ 27

Wykonawcy (dalej Komisja) - sporzadzajac Swiadectwo przejecia oraz zgtoszonych
wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce, wyznaczajgc termin na ich usuniecie.
W czasie odbioru koncowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w
trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz w trakcie odbiorow
czesciowych robot, zwiaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych, zostaty zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych
Robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wptywu na
cechy eksploatacyjne i trwatosé, Komisja dokona proporcjonalnego obnizenia
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Swiadectwo Przejecia Robdt zostanie wydane przez Inzyniera Kontraktu po
zakonczeniu Robdt, pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego i uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Wydanie Swiadectwa Przejecia nastapi w ciggu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, po uprzednim ztozeniu wszystkich
dokumentéw okreslonych w § 25 Umowy.

Wykonawca przed wydaniem Swiadectwa przejecia przedtozy Dokument
gwarancyjny (dla membrany i dla zabezpieczenia przed korozjg elementéw
metalowych) oraz os$wiadczenie o zapewnieniu dostepnosci czesci zamiennych do
zainstalowanych w ramach Robét maszyn i urzgdzen przez okres minimum 10 lat od
daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ wszystkie wymagane przepisami szczegétowymi pozwolenia i
uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektéw —przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie nadzorowat Préby Eksploatacyjne w okresie 12 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa przejecia, w celu petnego udokumentowania wszystkich
wymaganych parametréw.

Personel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w prébach w pierwszych trzech miesigcach
ich trwania przez co najmniej jeden dzien w tygodniu, a w pdzniejszym okresie co
najmniej jeden dzien w miesigcu.
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§28

Wyniki préb eksploatacyjnych beda zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone

wszystkie parametry jak zdefiniowano w umowie, w programie funkcjonalno—

uzytkowym oraz gwarantowane przez Wykonawce w ofercie..

W przypadkach, jesli wyniki préb eksploatacyjnych nie beda zgodne z wymaganymi

standardami i wymogami technologicznymi, technicznymi i operacyjnymi

Wykonawca:

a) zidentyfikuje przyczyne niepowodzenia;

b) przekaze Inzynierowi Kontraktu, w terminie 3 dni od podjetej préby
eksploatacyjnej pisemng propozycje uzyskania zgodnosci z wymogami;

c) uzyska pisemng aprobate Inzyniera Kontraktu na ww. propozycje; oraz

d) wyeliminuje przyczyne niezgodnosci oraz ponowi proby w terminie 3 dni od dnia
wyeliminowania przyczyny niezgodnosci.

Jezeli ponowione préby eksploatacyjne nadal nie wykazg wymaganych parametréw

beda miaty zastosowanie regulacje okreslone w § 30 ust. 22 w zakresie ujawniania

wad nieusuwalnych.

Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego
dnia okresu gwarancji lub rekojmi, liczconego jako okres 36 miesieczny, z
zastrzezeniem § 30 ust 6 i 7 i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw, do ktérych przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie
niniejszej Umowy oraz ukorniczenia i dokonania pomysinych préb wszystkich Robét (w
tym préb eksploatacyjnych, o ktérych mowa w §27 umowy), wigcznie z usunieciem
wad.
Swiadectwo wykonania wydane zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie oceny:
a) proéb eksploatacyjnych, ewentualnych powtérzonych préb eksploatacyjnych, przy
zatozeniu uzyskania wymaganych parametréw technicznych i technologicznych i
operacyjnych.
Swiadectwo wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajagcym ostateczne
rozliczenie robét wraz z wypetnieniem gwarancji wykonania i rekojmi.

SZKOLENIE PERSONELU

§29

1.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego
w ramach Kontraktu dla obiektéw odbieranych czesciowo jak opisano w § 24 ust. 7
oraz szkolenie koncowe po odbiorze koncowym, lecz przed przejeciem do
uzytkowania.

28



INFRASTRUKTURA Zoldan Qytzac] Ocpackin Komunsiyeh UNIA EUROPEJSKA
C FUNDUSZ SPOJNOSCI
| SRODOWISKO STARY LAS s 200

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, z mozliwoscig biologicznego suszenia wraz z
budowa i przebudowsq infrastruktury towarzyszacej dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las” Sp. z 0.0., w miejscowosci
Stary Las, gm. Starogard Gdarski

2. Szkolenia dotyczyé bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladéw i
serwisowania, obstugi AKPiA oraz oprogramowania.

3. Szkolenia i materiaty bedg opracowane i przekazane personelowi Zamawiajgcego w
jezyku polskim.

4. Wykonawca przeszkoli, niezbedng liczbe oséb, co najmniej 10 oséb wskazanych
przez Zamawiajgcego, taczny czas trwania szkolenia to 7 dni roboczych, miejsce
szkolen to ZUOK w Starym Lesie.

5. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed kazdym szkoleniem materiaty
szkoleniowe i przekaze je uczestnikom szkolenia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazania materiatéw szkoleniowych, o ktérych
mowa powyzej, bedzie dysponowat nieograniczonymi prawami autorskimi do tych
materiatow i ze przekazanie tych materiatéw personelowi Zamawiajgcego nie bedzie
naruszac jakichkolwiek praw osdb trzecich. Postanowienia § 40 umowy znajduja
zastosowanie do materiatéw szkoleniowych.

GWARANCIE
§30
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji technicznych: dla membrany (jesli ma
zastosowanie) okresla sie minimalny czas gwarancji jako 4 lata, a dla zabezpieczenia
przed korozjg elementéw metalowych jako 10 lat liczgc od daty wystawienia przez
Inzyniera kontraktu Swiadectwa przejecia. Nadto przed uzyskaniem przez
Wykonawce Swiadectwa Wykonania, Wykonawca winien przekaza¢ odpowiednie
gwarancje lub cesje gwarancji technicznych na membrany i zabezpieczenia przed korozjg na
rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca zapewnia, ze czesci zamienne dla obiektéw, przedmiotu
zamoéwienia beda dostepne przez okres 10 lat od daty wystawienia Swiadectwa przejecia
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji technologicznych tj:
1) Zapewnienie minimalnej przepustowosci instalacji stabilizacji min. 40 000 Mg/rok,

a dla procesu suszenia min 60 000 Mg/rok.

2) Osiggniecie w procesie stabilizacji: nastepujacych parametrow:
W pierwszej fazie intensywnego przetwarzania:

— minimalny czas przetwarzania — 2 tygodnie w zamknietym reaktorze z
aktywnym  napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,

— przed wyjeciem odpaddw z reaktora - osiggniecie wartosci AT4 ponizej 20 mg
02/g suchej masy; (AT a4 - aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajgcy
zapotrzebowanie tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni)

W drugiej fazie ,dojrzewania” :
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— minimalny czas przetwarzania — 2 tygodnie w zamknietym reaktorze z
aktywnym  napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym
przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,

— przerzucanie materiatu w procesie dojrzewania, maksymalnie 2 krotne ( za
przerzucanie uznaje sie takze przemieszczanie materiatu z fazy intensywnego
przetwarzania do fazy dojrzewania. OpdzZnianie reaktora z finalnego
stabilizatu nie jest rozumiane, jako przerzucanie).

— przed wyjeciem odpaddw z reaktora - osiggniecie wartosci AT4 ponizej 10 mg
02/g suchej masy, oraz tgcznie z jednym z parametréw: straty prazenia
stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla organicznego
jest mniejsza niz 20% suchej masy lub ubytek masy organicznej w stabilizacie
w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratg prazenia lub
zawartoscig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%.

3) Osiggniecie w procesie kompostowania nastepujacych parametréow:

— Brak zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.;

— Brak bakterii z rodzaju Salmonella;

4) Osiggniecie w procesie suszenia nastepujacych parametréw:

— Zawartos$¢ wody w materiale po biologicznym suszeniu mniejsza niz 20%

5) Uciazliwosci zapachowe zwigzane z funkcjonowaniem obiektéw instalacji
stabilizacji/kompostowania/suszenia winny zamkng¢ sie w odlegtosci granic
zaktadu (za wyjgtkiem fazy napetniania i oprézniania reaktoréw).

6) Zapewnienie minimalnej przepustowosci instalacji oczyszczania sciekdéw (po
rozbudowie) min 120 m3/d.

7) Osiggniecie w procesie oczyszczania Sciekdw nastepujgcych parametréw jak
okreslono w tabeli 5 Programu Funkcjonalno-uzytkowego czes¢ A, dziat Il ,
rozdziat 3.

8) Osiggniecie wymaganych parametrow bedzie sprawdzane w trakcie Préb
koricowych a potwierdzone w trakcie Préb Eksploatacyjnych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji operacyjnych tj: gwarantowane przez

Wykonawce koszty eksploatacyjne instalacji stabilizacji i oczyszczalni Sciekdw zgodnie

z Oferta- Propozycja Wykonawcy, ktére powinny by¢ osiggniete w okresie do 12

miesiecy po dacie wystawienia Swiadectwa przejecia i utrzymane co najmniej w

okresie gwarancji.

W okresie eksploatacji bedg prowadzone Préby okreslajagce roczne koszty

eksploatacji. Proby Eksploatacyjne bedg obejmowaty kontrole i préby w celu

okreslenia faktycznych kosztéw eksploatacji podczas eksploatacji. Takie préby i

kontrola bedg prowadzone takze w ciggu catego okresu gwarancji. llos¢ zuzytej

energii elektrycznej (w kWh), zuzycie paliw (w litrach), materiatow, bedzie mierzona
co miesigc przez personel techniczny Zamawiajgcego. Koszty energii i zuzycia paliw,

materiatow bedga przeliczane co miesigc, przy zastosowaniu stawek jak opisano w
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Propozycji Wykonawcy/ kalkulacja kosztéw eksploatacji. Koszty konserwacji,
przegladéw, remontéw beda wyliczane kwartalnie na podstawie czasu pracy (przy
tych czynnosciach), stawek czasu pracy jak opisano w Propozycji Wykonawcy/
kalkulacja kosztow eksploatacji i kosztdw czesci zamiennych. Informacje na temat
zarejestrowanych ilosci energii elektrycznej i zuzycia paliw, materiatow, czesci
zamiennych w kazdym miesigcu bedga przekazywane Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jakosci ktéra dotyczy catego
przedmiotu umowy, w tym wykonanych robét budowlanych, obiektéw, maszyn,
urzadzen i wyposazenia oraz wszelkiej dokumentacji, w tym budowlanej,
wykonawczej, powykonawczej , a takze pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego Roboty stanowigce
przedmiot umowy zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i
dokumentacjg projektowg Wykonawcy, a takie zgodnie z najlepszg wiedzg
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym
zakresie polskimi normami.

6. Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres 36 miesiecy, z zastrzezeniem pkt 1 od
dnia wydania Wykonawcy Swiadectwa przejecia. Okres obowigzywania gwarangiji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub
w sposoéb istotny utrudnione.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, w tym wady w dokumentacji budowlanej, wykonawczej i
powykonawczej, w terminie 36 miesiecy, z zastrzezeniem pkt 1, od daty dokonania
odbioru koricowego i wydania Wykonawcy Swiadectwa przejecia na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

8. W razie stwierdzenia wad w dokumentacji, Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu bezzwtocznie nowg dokumentacje wolng od wad, niezaleznie od
obowigzku naprawienia szkody,

9. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru korncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o
ktérych Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru kofAcowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady,
ktore ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi,
lecz ktore powstaty w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.

10.Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen,
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materiatow i robot, z ktorych wykonawca korzystatf, realizujgc niniejszg umowe,
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez
okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

11. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie, faksem lub e-

12.

mailem. Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac
termin na ich usuniecie.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj
koszt i ryzyko, miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wtasny koszt przegladow w ilosci co najmniej 2 razy do roku o

ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladéw
gwarancyjnych czesciej, w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego;

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w

c)

przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem Ilub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

przeprowadzania napraw Robdt w ciggu 2 dni roboczych od zgloszenia awarii
maszyn i urzadzen, ktére nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez
Zamawiajgcego. Wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia, maszyny, obiektu oraz
zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji. W razie powotywania sie przez
Wykonawce na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w przekonujacy sposob.

d) dostarczenia czesci zamiennych, elementéw tatwo zuzywajacych sie i materiatéw

eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiajgcego, ktdre nie zostaty
ujete w wykazie o ktéorym mowa w § 25 pkt 6 lit I.

13. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z
ogledzin Strony sporzadzajg protokét  zawierajgcy  poczynione  ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania
tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad.

14. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty

lub trudnosci.

15. W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym
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17.

18.
19.

20.

Stary Las, gm. Starogard Gdarski

terminie Zamawiajagcy moze powierzyé usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy
wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy lub obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzysta¢ z zabezpieczenia dobrego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 31 Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
skorzystaé z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 31
Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do
dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w
wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze takie zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdd powstatych w trakcie
usuwania wad, a takze szkdéd powstatych wskutek przypadkowej utraty Ilub
uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:

a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancjg,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urzadzeniach, wyposazeniu
dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanych Zamawiajagcemu zgodnie z § 25 Umowy.

c) sity wyzszej,

d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

21. Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie

22.

23.

wptynac¢ na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajgcy moze
z3daé, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie
niezbedne w takim wypadku proby eksploatacyjne obiektu majgce na celu
potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ wytgcznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu ZUOK
wadliwy element jej wyposazenia, urzgdzenia, o ile nie narusza to wymogow
eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie
na miejscu.

Wybér sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
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zaleci¢ okre$lony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych powodow.

24.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

25. Strony ustalaja, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej
Umowie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§31

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 :

a) ustala sie w wysokosci 7% ceny catkowitej, opisanej w § 32 ust 1,

b) wniesione zostaje najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach a mianowicie:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy prawo zamdwien publicznych .

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) w 70 % w ciggu 30 dni od wydania Swiadectwa Przejecia

b) w30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
0s0b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub nie
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dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na
pismie Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin
realizacji Swiadczenia.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczert Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE

§32
1. Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje cena [wartosc¢
brutto] w wysokosci .................. (ceeeerrree e e /100 zt) w tym podatek

od towardéw i ustug VAT ..........

2. Cena opisana w ust.1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy.
Obejmuje ona wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu
umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w zafgczniku nr 1 do
niniejszej umowy (SIWZ).

3. Cena jest wyrazona i bedzie ptatna w ztotych polskich, nie bedzie podlegata zmianom
w okresie realizacji umowy.

4. Cena przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposdb
wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z
postanowieniami umowy; obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspotczesnej
wiedzy techniczne;.

5. Cena dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z
projektowaniem, uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych, robotami,
dostawami, ustugami, odbiorem robdt, wigczajagc w to miedzy innymi prdby,
sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przytaczen itp.

§33

1. Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato etapowo. Podstawg ptatnosci
okresowych jest ilo$¢ faktycznie wykonanych Robdt przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Kwoty ptatnosci bedg okreslane na
podstawie Harmonogramu Rzeczowo- finansowego opracowanego na podstawie
Wykazu Cen — zatgcznika nr 3 do umowy.

2. Minimalna kwota ptatnosci okresowych wynosi netto 300 000 (trzysta tysiecy) zt. W
szczegoblnych i wyjatkowych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze potwierdzi¢ kwote mniejszg niz
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11.

Stary Las, gm. Starogard Gdarski

minimalna kwota podana powyzej. Pfatno$¢ taka moze nastgpi¢ po ztozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
Kontraktu oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Maszyny i urzadzenia dostarczone na teren budowy nie bedg osobno ptatne, a po ich
zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w § 32
ust. 1 umowy.

Wykaz Cen ma charakter dokumentu wigzacego, stawki w nim przyjete bedg miaty
zastosowanie przy sporzadzaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego i kalkulacji
ptatnosci okresowych.

Nie przewiduje sie robét uzupetniajgcych. Dla robét dodatkowych wymagane jest
zawarcie odrebnej umowy zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Dokumenty bedace podstawg pfatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci
dotyczgce kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi
Jednostki Wdrazajacej. Inzynier Kontraktu bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
podstawie wytycznych Jednostki Wdrazajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
Rozliczen.

Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy,
wystawianych i doreczanych Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz na miesigc,
zgodnych z postepem prac projektowych i robét budowlanych zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu oraz zapisami niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest Przejsciowe Swiadectwo ptatnosci
potwierdzajace wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym wedtug elementéw opisanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji Robot, podpisany przez kierownika budowy i Inzyniera
Kontraktu i przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej na raty (§ 12 ust 5 ) zaptata
za fakture nastgpi w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dowodami regularnych ptatnosci sktadek
ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dokona kazdej zaptaty za realizacie umowy pod warunkiem
wczesniejszego rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcg/podwykonawcami z
tytutu wykonania uméw/umowy zgodnie z § 17 Umowy.

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury
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12.

13.

14.

15.

13.
14.

§34

VAT pod warunkiem spetnienia warunkdéw opisanych w niniejszej umowie. Za dzien
zaptaty Strony uznaja dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, po pomysinym zakornczeniu Préb eksploatacyjnych
wykonanych zgodnie z § 27 Umowy, 50000 zf. Powyisza kwota nie stanowi
wynagrodzenia dodatkowego ponad cene, o ktérej mowa w § 32 ust. 1 i wchodzi w
zakres tgcznej ceny okreslonej w § 32 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze dokonac pfatnosci, o ktérej mowa w ust. 12 w terminie
wczesniejszym, jednakize w tym przypadku Wykonawca ztozy zabezpieczenie w
formach jak opisano w § 31 ust 3, w kwocie odpowiadajgcej tej ptatnosci i terminie
waznosci nie krotszym niz data zakoriczenia Préb eksploatacyjnych plus 28 dni. Jezeli
Préoby eksploatacyjne zostang ponowione, Wykonawca przedtuzy, bez dodatkowego
wezwania, zabezpieczenie tej ptatnosci, co najmniej o czas ponowionych Préb
eksploatacyjnych plus 28 dni.

Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3.procentowg wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamdwienia na roboty budowlane w
wysokosci 5%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po
przedstawieniu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia (dotyczy robét,
dostaw i ustug) i zaden z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw nie bedzie
miat roszczenia o zaptate wzgledem Zamawiajgcego.

W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej
umowy.

Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami podatku od towaréw i ustug.

Zwtoka w zaptacie naleznosci moze spowodowac obowigzek zaptaty odsetek za kazdy
dzien zwtoki, w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

W okresie kwartalnym Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego za
wykorzystang energie elektryczng oraz wode, odpady, zgodnie z odczytami licznikéw,
ktédrymi bedg opomiarowane odpowiednio przyfacza elektryczne zaplecza budowy i
terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody lub zgodnie z odczytami z wagi. Cena
jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m3 do rozliczerr zostanie przyjeta zgodnie z
fakturami za energie elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii
elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjecie odpadéw bedzie ustalana na
podstawie zatwierdzonych cennikéw ZUOK.

Zaptata za zuzytg energie elektryczng i wode, oraz wytwarzane odpady przez
Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury
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wystawionej przez Zamawiajacego, na rachunek Zamawiajgcego wskazany na

fakturze.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Odszkodowania

§35

1. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych

nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy i Wykonawca

moga ponies¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych

w art. 471 Kodeksu cywilnego.

Kary umowne

§36

1. Zamawiajagcy moze ponies¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar

umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

Jezeli nie przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej stanu
istniejgcego w terminie okreslonym w § 19 ust 9 w wysokosci 0,02% ceny
opisanej w § 32 ust.1, za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 19 ust
11 w wysokosci 0,02% ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego 5% ceny opisanej w § 32 ust.1.

Kara umowna opisana w lit c) nie dotyczy przypadku gdy odstgpienie od umowy
nastepuje w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych oraz w
przypadku o ktérym mowa w § 38 ust 2. W tej sytuacji Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Wykonawca moze ponies¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar w

nastepujacych przypadkach:

a)

b)

za opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 2 w wysokosci 0,02 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy
dzien opdznienia,

za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 3 i 4 w wysokosci 0,02 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy
dzien opdznienia,

za opbdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 5, a jesli ma zastosowanie to takze §37 ust. 8, w wysokosci
0,1 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,
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d)

f)

g)

h)

za opoOznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
umowy, dla ktédrych w umowie podane sg terminy, w wysokosci 5000 zt za kazdy
dzien opdznienia,

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od terminu ustalonego
na usuniecie wad do terminu faktycznego ich usuniecia i podpisania protokotu
zgodnie z § 30 ust 18,

za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktdre wystgpity po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % ceny opisanej w § 32 ust.1,

za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci
Umowy, prowadzace do naruszenia warunkéw bezpieczernstwa na terenie
budowy — w wysokosci 5.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

za kazde naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci, zgodnie z § 7 pkt 10
Umowy - w wysokosci 10 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

za przekroczenie gwarantowanych jednostkowych kosztow eksploatacji podczas
normalnej eksploatacji instalacji stabilizacji i/lub oczyszczalni $ciekéw. Kary bedg
nalezne do zaptaty Zamawiajgcemu przez Wykonawce, jesli faktyczne roczne
koszty eksploatacji przekroczg gwarantowane jednostkowe koszty eksploatacji
okreslone w Propozycji Wykonawcy —koszty eksploatacji. Wykonaweca zaptaci kary
w kwotach okreslonych ponizszym wzorem.

P=N(A-E)
gdzie:

kary do zaptacenia przez Wykonawce;

5

Faktyczne jednostkowe koszty eksploatacji (zt/Mg i/lub zt/m3) obliczone na podstawie
rocznych kosztéw eksploatacji i ilosci przetwarzanych odpaddéw i /lub oczyszczalnych
Sciekéw wg danych otrzymanych podczas rocznych préb eksploatacyjnych.

Stawki jednostkowe i sposéb obliczania kosztéw beda przyjmowane wedtug stawek i
metodologii opisanej w Propozycji Wykonawcy.

Gwarantowane jednostkowe koszty eksploatacji okreslone przez Wykonawce w Propozycji
Wykonawcy.

3. Kary umowne mogg by¢ zamienione na inne formy swiadczenia (np. przedfuzenie

okresu gwarancji, dostawe czes$ci zamiennych lub inne formy).

4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc

ustalonej kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajacy jest uprawniony do

potracenia kwot naliczonych tytutem naleznej od Wykonawcy kary umownej z

przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym
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wyraza zgode.

5. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie

podwykonawstwa z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci tej czesci wynagrodzenia, ktéra
nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci tej czesci
wynagrodzenia, ktdra nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom, za
kazdy dzien zwtoki.

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1% warto$ci umowy o ktérej mowa w § 32 ust 1,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci w wysokosci 5% wartosci
umowy o ktdrej mowa w § 32 ust 1,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci w wysokosci 0,5% wartosci umowy o ktérej mowa w § 32 ust 1,

ZMIANY UMOWY

§37

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wytgczeniem

okolicznosci zawartych w umowie .

2. Wszelkie istotne zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zostaé dokonane

wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej

przez Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest

mozliwa w przypadku:

a)

b)

sity wyzszej, w tym w szczegdlnosci dziatania na terenie budowy: amunicji
wojskowej, materiatow wybuchowych, fal cisSnieniowych, dziatania sit natury,
dziatania organdow administracji publicznej, organdw witadzy lub wymiaru
sprawiedliwosci, ktére uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonywanie
zobowigzan umownych, zwtaszcza robdt budowlanych jezeli zostaty one podjete
przez te podmioty, ale nie na skutek dziatarn Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany w trakcie obowigzywania umowy stawek podatku VAT, przepisow prawa
i/lub norm, ktorych zastosowanie jest niezbedne dla wykonywanego przedmiotu
umowy
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d) zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji

inwestycji,

e) zmiany kolejnosci wykonania elementéw zamdwienia (dotyczy robdt
budowlanych)

f) zmiany rozwigzan technicznych i technologicznych oferowanych przez

Wykonawce w ofercie, na rozwigzania o tych samych lub wyzszych parametrach.
g) zmiany maszyn i urzadzen, jezeli maszyny i urzadzenia oferowane/projektowane
wyszty z produkcji, lub nie sg dla nich dostepne czesci zamienne lub serwisowanie
w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inzyniera Kontraltu i zgody Zamawiajgcego.
Zmiana terminu jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano w ust 3 lit
a), b). Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak
opisano w ust. 3 lit a), c).
Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy sg mozliwe jedynie na warunkach
opisanych w § 8.
Zmiana podwykonawcow jest mozliwa na warunkach opisanych w § 17.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie
przedtuzenia termindw wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie
miaty wptyw wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 3 o czas,
w ktérym - na skutek tych zdarzen - nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktoéry
- w ich wyniku —jej wykonanie zostato przerwane. Jednakie termin zakonczenia
robot budowlanych (wliczajagc uprzednie przeprowadzenie odbioru koncowego,
zawiadomienie o zakonczeniu budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika
z obowigzujagcych przepiséw prawa, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego) nie moze przekroczy¢é daty 31
pazdziernika 2015r.
Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy/ Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skroci¢ okres
realizacji umowy, lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposdb bedg
korzystne dla Zamawiajgcego.
Zmiany mogg byé zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji
krajowych lub zagranicznych instytucji zarzgdzajgcych i monitorujgcych realizacje
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11.

12

13.

Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana o0sdb
reprezentujgcych Strony.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozwigzan zamiennych, jednakie muszg by¢

spetnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych. Rozwigzania
zamienne nie mogg wykracza¢ poza przedmiot zamodwienia, powinny ulepszaé
realizowane zamdwienie, usprawniac proces budowy, badz zamieniaé prace i naktady
w danej kategorii CPV. Podstawg wykonania robét zamiennych bedzie protokot
koniecznosci rozwigzan zamiennych zatwierdzony przez:

- Zamawiajacego

- Inzyniera Kontraktu

- Wykonawce
wraz z wyliczeniem wartos$ci rozwigzan zamiennych na podstawie sporzgdzonego
kosztorysu lub kalkulacji robot.
Zamawiajgcy nie dopuszcza robdot zamiennych, ktére skutkowatyby istotnymi
zmianami zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§38
1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zaméwien publicznych i kodeks cywilny.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadku, jezeli

srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktore zamawiajacy zamierzat

przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu

przyznane. W takim przypadku Zamawiajgcy dokona ptatnosci tylko za te cze$é robot

ktdra zostata faktycznie wykonana.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb

podstawowy i/lub powtarzajacy sie postanowienia umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace

przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat projektowania i/lub robdt budowlanych, w
wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn,

b) Wykonawca bez upowazinienia ze strony Inzyniera Kontraktu wstrzymuje
projektowanie lub roboty budowlane na okres 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,
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d) Wykonawca zawart mimo zakazu umowe z dalszym podwykonawcg, badz zawart
ja z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy,

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest
zaangazowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia t;j.
przedktadania dowoddéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajacych z podwykonawstwa, o czym
mowa w § 17 ust.17.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli
rozpoczeto wykonywanie robot budowlanych - zabezpieczenia robot,
zinwentaryzowania robét a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

9. lJezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie
Wykonawcy, to wszelkie dokumenty projektowe oraz znajdujgce sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu do 14
dni od odstgpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.

11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier Kontraktu wystawi o$wiadczenie
obejmujgce wartos¢ wykonanych Robodt skfadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatdw i urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

13. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 10 w terminie w nim
okre$lonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym
zakresie, ktora bedzie wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy
nimi.

KOMUNIKACIA
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§39

1. Wykonawca i Zamawiajgcy bedg sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z

wykonywaniem umowy w zakresie robét budowlanych poprzez zapisy w dzienniku
budowy jak rowniez w sposdéb opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci
sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytane pocztg, pocztg elektroniczng lub
faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajacego:

Dla Inzyniera Kontraktu

Dla Wykonawcy

4. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane

powyze;j.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery
podane w ust. 3 sg skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE

§40

W ramach ceny, o ktérej mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach
eksploatacji autorskie prawa majgtkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu
Umowy, w tym projektdw, ktére mozna zakwalifikowaé jako utwér w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przygotowanych przez siebie jako twdrcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy.
Autorskie prawa majgtkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejdg na Zamawiajgcego
rownoczesnie chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej
dokumentacji, na mocy ktérego okreslony utwér zostanie przekazany Zamawiajgcemu
- na wszelkich polach eksploatacji, ktore w szczegdlnosci obejmuja:

a)  uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg wszystkich
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technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celéw wtgczajgc bez
ograniczen budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje, reklame, przywrécenie
do pierwotnego stanu;

b)  przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolng technikg;

d)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono
— wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utworéw i obiektéw je urzeczywistniajacych
w sposéb inny niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci
na ogoélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach
wydawniczych jak ksigzki, aloumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworédw w celu realizacji i eksploatacji
obiektow jg urzeczywistniajgcych oraz innych przedsiewzieé, w tym dla celéw
aranzacji wnetrz.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw

autorskich do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy bedacych na dowolny

podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 1 powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajgcy mogt bez

ponoszenia dodatkowych kosztow korzysta¢ z Utwordw bez naruszenia czyichkolwiek

praw w zakresie niezbednym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni

Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a takie ponoszenia

wydatkéw, jakie Zamawiajgcy modgtby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw

autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie

Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec o0séb poszkodowanych za wszelkie

domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowigzuje sie naprawi¢ powstatg z tego

tytutu szkode w petnej wysokosci.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych powyisza

dokumentacja zostata utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze
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dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza Umowa nie pdzniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakoriczenia Umowy.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, w ramach ceny
zezwala bez ograniczen Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajgcych z okreslonego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz
upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na
wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracujg okreslony Utwér bedacy elementem
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie bedg podnosic¢
w stosunku do Zamawiajgcego i/lub Inwestora oraz jego nastepcéw prawnych zadnych
roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji
i przerébek danego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy bedzie mégt korzystaé bez zadnych
ograniczen z Utwordéw przekazanych przez Wykonawce w catosci badZz w czesci, w tym
takze wprowadzaé zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do celéw
zwigzanych z prawidiowa eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i modernizacjami
obiektow —przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego artykutu zachowajg waznos¢ po zakonczeniu wykonywania
Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek
powodu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§41

1.

4.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym nie jest mozliwe dokonanie zmian istotnych postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem uregulowan § 37 umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci prawa
zamowien publicznych, prawa budowlanego, prawa cywilnego.

Przeniesienie praw lub obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewazinych postanowien
obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra w sposéb mozliwie najblizszy
bedzie odpowiada¢ temu, co strony ustality lub temu co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.
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Ewentualne spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ umowy:

1.

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia w tym Program
funkcjonalno-uzytkowy.

Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy
oraz Propozycjg Wykonawcy.

Zatacznik nr 3 — Wykaz Cen.

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robot.

Zatgcznik nr 5 — Szczegdtowe warunki ubezpieczenia
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Zatacznik nr 5 do umowy

Szczegotowe warunki ubezpieczenia

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, wszyscy Podwykonawcy i inni uczestnicy

2)

3)

4)

5)

realizacji inwestycji.

Okres ubezpieczenia: od daty podpisania umowy (dotyczy prac projektowych) oraz od

daty przejecia terenu budowy (dotyczy robdt budowlanych) do daty podpisania

protokotu koricowego.

Minimalny zakres ubezpieczenia:

a)
b)

c)

prace projektowe

roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do
wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane,
mienie zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie.
/odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem robét budowlanych objetych niniejszag umowa.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

a)

b)

Ubezpieczenie robot winno obejmowac szkody powstate w okresie gwarancji a
spowodowane przyczynami majgcymi miejsce w okresie budowy przez okres 36
miesiecy po podpisaniu protokotu odbioru koricowego oraz szkody powstate w
okresie gwarancji w trakcie czynnosci wykonywanych w celu wypetnienia zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty podpisania
protokotu koncowego. W Zzadnym przypadku ubezpieczenie nie moze wykluczac
ochrony za szkody spowodowane btedami w wykonaniu (ryzyko producenta ) lub
projektowaniu ( ryzyko projektanta ) z uwzglednieniem elementu dotknietego wada.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowa¢ odpowiedzialnosc
wzajemng, zanieczyszczenie $Srodowiska w tym szkody wyrzadzone w zwigzku z
ruchem pojazdéw — wariant 72 godziny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie
podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

Suma ubezpieczenia okreslona w PLN:

a)

b)
c)

d)

dla projektowania: w wartosci nie mniejszej niz 2% ceny ofertowej okreslonej umowa
na Roboty,

dla robot budowlanych w wartosci ceny ofertowej okreslonej umowg na Roboty,

dla kosztdw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie 250.000 (dwiescie pieédziesigt
tysiecy) ztotych,

dla odpowiedzialnosci cywilnej 5.000.000 (pie¢ milionéw) ztotych na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z sublimitem 1.000.000 (jeden milion)
ztotych dla szkdd Srodowiskowych,
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e) dla szkéd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC 500.000 (piecset tysiecy) ztotych na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.
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