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ROZDZIAŁ 1 

AKT UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

PROJEKT NR 2005/PL/16/C/PE/018 RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI 
POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" . 

ZADANIE INWESTYCYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

KONTRAKT NR: ZP/2005/PL/16/C/PE/018/2 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu…………………pomiędzy: 
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
"STARY LAS" Sp. z o.o. 
83 – 200 STAROGARD GDAŃSKI          UL. GDAŃSKA 6  

 
(zwaną dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowaną przez: 
 
a 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
adres: ............................................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: KONTRAKT  

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2004r. nr 19 poz. 177 z późn.zm.), 
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia {......................................}, nr ref. postępowania 
ZP/2005/PL/16/C/PE/018/2 
 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyraŜenia uŜyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej. 

2.  Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II, Rozdział 3); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część II, Rozdział 2); 

(d) Opis przedmiotu zamówienia; 

  (d1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

  (d2) Dokumentacja projektowa 

(e) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, 

(f) Wyceniony Przedmiar Robót, 

(g) inne dokumenty: 
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 …………………… 

 …………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, 
w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy w terminach i w sposób 
określony w Kontrakcie. 

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (łącznie z VAT): 

....................................................................................... PLN 

(słownie: ........................................................................................................................... PLN) 

w tym VAT: 22% ....................................................................................... PLN 

(słownie ............................................................................... PLN ) 

5. Płatność podatku od towarów i usług będzie dokonywana w PLN, 

6. Nr rachunku PLN Wykonawcy: ...................................................... . 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 
Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:  WYKONAWCA:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 ........................................................................  

........................................................................ 

 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

 

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 

............................................................................ 

........................................................................ 
 

............................................................................ 

....................................................................... 

............................................................................ 

 

W charakterze 

............................................................................. 

Będąc w pełni upowaŜnionym przez 

 .............................................................................. 

............................................................................. 
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ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót in Ŝynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane 

przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale 

des Ingénieurs-Conseils - FIDIC ), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie 

wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7 
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: biuro@sidir.pl. 

Na Warunki Kontraktu  składają się Część II Rozdział 2– "Warunki Ogólne Kontraktu ", które 

stanowią wyŜej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót 
inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II Rozdział 3 – 

"Warunki Szczególne Kontraktu", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 

Ogólnych.  

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót in Ŝynieryjno-budowlanych projektowanych 
przez Zamawiającego i na Ŝądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę 

lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych Kontraktu. Warunki Ogólne Kont raktu pozostają wiąŜące o ile 

Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu nie jest kolejna i jest zgodna z 

numeracją klauzul przyj ętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego 
i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiąŜące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiąŜące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 
 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

 
1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt”  oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
uŜywany jest termin „Kontrakt” oznacza takŜe „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzaj ący”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek 
w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” naleŜy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego 
w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłoŜony 
przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie 
”Oferta” naleŜy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty”  i wszelkie odniesienia 
do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.5 ”Specyfikacja techniczna” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

 

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
„Dokumentacja projektowa”  oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, włączone do 
kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, słuŜące do wykonania robót. 
 
Klauzulę 1.1.1.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 ”Oferta”  oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 
określenie ”Dokumenty Ofertowe” naleŜy je zastąpić określeniem ”Oferta”  i wszelkie 
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odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do ”Oferty”. 

 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu”  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający 
do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie 
z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w Ŝycie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. śadna Zmiana do Kontraktu nie moŜe być podpisana później niŜ 45 dni 
przed upływem Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka (w zaleŜności od przypadku).  

 

1.1.2 Strony i Osoby 
1.1.2.2 ”Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 ”In Ŝynier” .  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja InŜyniera obejmuje równieŜ 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego”, „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 
oraz „Inwestora zastępczego”.  

Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.2.11. „U Ŝytkownik” oznacza Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. 

świadczące na obszarze Powiatu Starogard Gdański usługę odbioru i utylizacji odpadów 
komunalnych, wymieniony w Załączniku do Oferty jako UŜytkownik. 

1.1.2.12. „Lider” – wykonawca reprezentujący wykonawców wspólnie realizujących przedmiot 
Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równowaŜną. 

 
1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

 
Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: 

„Świadectwo Przejęcia” oznacza świadectwo, wystawione na mocy rozdziału 10, 
i oznacza Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu Prawa Kraju. 

Wprowadza się następującą Definicję: 
1.1.3.10 „Okres rękojmi za wady” oznacza okres, w którym Zamawiający moŜe dochodzić 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach, zgodnie z klauzula 11.10, ustalony 
w załączniku do oferty, wraz z ewentualnymi przedłuŜeniami, liczony od daty wystawienia 
Świadectwa Wykonania. 

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.6  „Waluta obca” na końcu tej definicji dodaje się słowa: i jest to PLN. 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczności”  - dokument przygotowany przez InŜyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających 
z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany przez InŜyniera w uzgodnieniu 
z Zamawiającym zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych 
i zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 
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1.1.4.15 „Cena jednostkowa” – cena jednostki ilości w kosztorysie ofertowym bez wliczonego 
VAT-u. 

1.1.4.16 „Koszty kwalifikowane” – wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiającego, 
przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezpośrednio związane z danym 
przedsięwzięciem: planowanie, nabycie ziemi, budowa i montaŜ, przygotowanie placu 
budowy, wyposaŜenie, pomoc techniczna, reklama, podatek VAT lub równowaŜny. 

1.1.4.17  „Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, poza kosztami 
kwalifikowanymi. 

 

1.1.6 Inne Definicje 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W tym w szczególności wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną 
przez Wykonawcę na polecenie InŜyniera a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót 
oraz dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji.  

 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

1.1.6.11. ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 

1.1.6.12. ”Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 
wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.13 ”Ksi ąŜka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

1.1.6.14.  „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21 
[Raporty o postępie Robót]. 

1.3  Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i kaŜdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność waŜności taką, 
jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w Ŝycie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, 
Ŝe wymagane zabezpieczenie naleŜytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeŜeń 
przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 
1.7 Cesje  
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią.  
Wykonawca nie moŜe dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego. 

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy zgodnie 
z klauzulą 4.1.  
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu 
lub Kosztu.  

 

1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uwaŜać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Kraju.  
Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał Ŝadnych 
szczegółów robót w  Ŝadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 
indziej, bez uprzedniej zgody zamawiającego. 
W razie naruszenia powyŜszych postanowień – Zamawiający ma prawo naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, a ponadto moŜe 
dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną – na zasadach 
ogólnych. 

 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Dopisuje się podpunkt (d):  
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(d) Wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 
Kontrakt, będzie upowaŜniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób 
wspólnie realizujących kontrakt, zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych 
osób, razem i kaŜdego z osobna.  

 

Klauzula 2 Zamawiający 

 

2.1 Prawo dostępu do terenu budowy 
Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający przekaŜe wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami terenu 
budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Przekazanie terenu budowy moŜe 
odbywać się etapowo. 
JeŜeli na mocy Kontraktu wymaga się od Zamawiającego aby dał Wykonawcy w uŜytkowanie 
jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, to dokona tego w czasie 
w sposób uzgodniony z InŜynierem. 

 
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 

W przypadku gdy zwłoka w  przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego 
to Wykonawca, powiadomi o tym InŜyniera i  będzie miał prawo do wydłuŜenia czasu 
z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4, jeŜeli ukończenie jest lub zostanie 
opóźnione. 

 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na Ŝądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  
 
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, 
w przypadku wystąpienia Wykonawcy z Ŝądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się Ŝe: 

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niŜ 30 dni 
od otrzymania wystąpienia Wykonawcy, 

- dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy) będzie nie krótszy niŜ 30 dni 
od otrzymania wystąpienia Wykonawcy, 

-  gwarancja obejmie nie więcej niŜ trzy kolejno następujące po sobie płatności w oparciu 
o plan płatności Wykonawcy uzgodniony z InŜynierem, 

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 

Klauzula 3 InŜynier 

 

3.1. Obowiązki i uprawnienia In Ŝyniera 
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst: 

InŜynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 
czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
(a) klauzula 1.9. [Opóźnienie rysunków lub instrukcji] 
(b) klauzula 2.1  [Prawo dostępu do Placu Budowy] 
(c) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez InŜyniera] 
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(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy] 
(e) klauzula 5.4. [Dowody płatności] 
(f)  klauzula 8.3. [Program] 
(g) klauzula 8.4 [PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie] 
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(i) klauzula 8.11 [PrzedłuŜone zawieszenie] 
(j) klauzula 12.3 [Wycena] 
(k) klauzula 13 [Prawo do zmian] 
(l) klauzula 13.2 [Analiza wartości] 
(m) klauzula 13.3 [Procedura zmiany] 
(n) klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] 
(o) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(p) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
 
JeŜeli w opinii InŜyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo Ŝycia lub 
Robót lub sąsiadującą nieruchomość moŜe on, bez zwalniania Wykonawcy z Ŝadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać kaŜdą 
taką pracę, która, w opinii InŜyniera, moŜe być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do kaŜdego 
takiego polecenia InŜyniera. JeŜeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany 
i korekty] będzie miała zastosowanie.  
InŜynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego. 
 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez InŜyniera 
 Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujące zdanie: 

Asystentami powinny być w szczególności osoby o kwalifikacjach określonych w rozdziale 2 
Ustawy Prawo Budowlane i będą odpowiedzialni jak opisano w ustawie Prawo Budowlane. 
 

Klauzula 4 Wykonawca 

 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W niniejszej klauzuli 4.1 w wprowadza się następujące zmiany: 
W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z naleŜytą 
starannością i pilnością”. Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie niniejszego akapitu: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi InŜyniera, z kopią do Zamawiającego, o kaŜdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej czy 
w Specyfikacjach technicznych, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów 
stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
W akapicie czwartym zmienia się punkt (c): 
(c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w okresie 
rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Zamawiający zwróci Wykonawcy 
Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a) 70% wysokości zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania.  

(b) 30% wartości zabezpieczenia po wydaniu Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 



Część II – Wzór kontraktu 
___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH "STARY LAS" – Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 II/14 
 

 

(c) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady i po wydaniu Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 

(d) Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

(e) Zamawiający na Ŝądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niŜ pieniądze, pozostawiając 
w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 
dokumentu moŜliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

(f) W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niŜ pieniądze i jednocześnie 
w przypadku wydłuŜenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
na 28 dni przed upływem waŜności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłuŜający okres 
waŜności obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłuŜony okres 
o treści toŜsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień 
wynikających z zabezpieczenia.  

 
JeŜeli ulegnie zwiększeniu wartość Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu zabezpieczenie wykonania na zwiększoną wartość Kontraktu. 
 
Koszt uzyskania zabezpieczenia naleŜytego wykonania Kontraktu obciąŜa Wykonawcę. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 
we wszystkich godzinach pracy”.  
 

4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę 
InŜyniera i Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podstawą 
do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, 
którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności 
podwykonawcy do jej wykonania.  
 
W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany: 
 
Skreśla się punkt (a) i (b) 
 

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:  
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moŜe nastąpić wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego;  
(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 

Kodeks Cywilny, 
(g) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego y Wykonawcy. 

Warunkiem płatności faktury VAT jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

(1) oświadczenia Ŝe wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty 
naleŜne na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
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(2)  oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
  (1) dostarczy InŜynierowi pisemne przekonywujące dowody, Ŝe Wykonawca jest 

uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych 
kwot, oraz 

 (2) dostarczy InŜynierowi odpowiednie dowody na to, Ŝe Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający moŜe zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia naleŜne Podwykonawcy i dla których 
Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyŜej w podpunktach 
(i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę 
bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego lub teŜ Zamawiający moŜe 
potrącić tą kwotę z kwot naleŜnych Wykonawcy od Zamawiającego. 

 
Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. 

4.6 Współpraca  
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: 
 JeŜeli na mocy Kontraktu będzie się wymagało, aby Zamawiający przekazał Wykonawcy 

w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu zgodnie 
z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoŜy te dokumenty InŜynierowi w czasie 
i w formie ustalonej przez InŜyniera. 

4.7 Wytyczenie 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym 
i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną, w ilościach wskazanych przez InŜyniera.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu, po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia nie później niŜ w terminie 3 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót 
budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a takŜe modyfikować ten plan 
dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację InŜyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 
 

4.9 Zapewnienie jakości 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

Razem ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
program zapewnienia jakości, który powinien być zgodny ze Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót i zawierać:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
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(b) strukturę organizacyjną do wdraŜania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, Ŝe wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi 

co do zarządzania jakością. 
 

Wykonawca uzyska akceptację InŜyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 14 dni od przekazania InŜynierowi systemu zapewnienia jakości.  

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące 
Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”.  
 

4.14 Unikanie zakłóceń: 
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób  ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 
drogach  publicznych (drogach, ścieŜkach rowerowych i podobnych) uŜywanych 
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia  Robót oraz winien uzyskać wszystkie 
niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas  wykonywania robót  Wykonawca musi 
zapewnić  na swój koszt   dostęp do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne 
w związku z realizacja  Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym 
przez Zamawiającego. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał 
Wykonawca.  
W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi 
publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją 
propozycję  dotyczącą sposobu realizacji robót do czasu ich ukończenia. InŜynier zatwierdzi 
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą 
subklauzulą oraz prawem lokalnym  oraz  dokumentację dotyczącą organizacji ruchu. 

4.18 Ochrona środowiska 
Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 
z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, oraz weźmie pełną 
odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc z Terenu 
Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym 
wypełniać obowiązki wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu 
do środowiska.   

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których moŜe potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
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wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 
aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi 
lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Niniejszą klauzulę  skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

4.21 Raporty o postępie  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez InŜyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz będą 
sporządzane i przedkładane InŜynierowi w ilościach uzgodnionych z InŜynierem, w terminie 
7 dni od zakończenia miesiąca. 
 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j): 
oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraŜ]; a takŜe 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 
w odstępach miesięcznych. 

(k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie  Programu, o którym mowa 
w klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o której mowa w klauzuli 14.4.  

       Harmonogram powinien być wykonany zbiorczo dla całego Kontraktu. Harmonogram 
powinien obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na najbliŜsze 12 
miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji Kontraktu.  

       Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. 
 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez InŜyniera 
przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc i dostarczony 
Zamawiającemu najpóźniej z przejściowym Świadectwem Płatności. 

 
4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 

W przypadku gdy Wykonawca uzna, Ŝe obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy 
przez Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien 
własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren. 
 

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco: 
Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł uŜywać w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i InŜynierem tylko taka część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna 
do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu.  
 

Dodaje się nową klauzulę 4.25. [Spotkania dotyczące postępu Robót] w brzmieniu: 
 
4.25 Spotkania dotyczące postępu Robót 
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W terminie 7 dni od przedłoŜenia InŜynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 
wezmą InŜynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu 
o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. KaŜdorazowo o takich spotkaniach 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel moŜe równieŜ 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu InŜynier przedstawi protokół 
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten 
nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, 
a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez InŜyniera 
przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa płatności za dany miesiąc. 

InŜynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moŜe wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie 
o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Raportów Dziennych zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
4.26 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez InŜyniera przed Datą 
Rozpoczęcia Robót.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz InŜyniera ze stosowania się 
do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, Ŝe będzie to uzgodnione 
przez Strony i InŜyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby 
nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani InŜyniera będą natychmiast zgłaszane 
InŜynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. InŜynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 
 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 
4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
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4.28 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi 
i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie moŜe 
stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu, Ŝycia i bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, kaŜdorazowo 
na podstawie uzgodnień poczynionych z InŜynierem.  

 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników  
Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 
związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej 
oraz inne opłaty uwaŜa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę 
w wyceniony Przedmiar Robót. 

 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 
dni wolne od pracy, a takŜe obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje. 

 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

PowyŜsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę 
oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 
i wszelkie inne koszty uwaŜa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 
wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

 

6.8. Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, Ŝe Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branŜ 
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 

6.9 Personel Wykonawcy 
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Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 
 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca moŜe zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inŜynieryjnego 
i zarządzającego.  

 

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 

 

7.6       Prace zabezpieczające  
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje  następująco: 

JeŜeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

JeŜeli wykonane prace mają wady, Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 
naprawy.  

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić lub Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7.7. Prawo własności do Urządzeń i materiałów 

Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kaŜda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się 
własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciąŜeń, od momentu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

    

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

8.1 Rozpoczęcie Robót 
Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

W ciągu 30 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu InŜynier, z wyprzedzeniem nie mniej niŜ 
7 dni, wyda i doręczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia 
jest toŜsama z terminem przekazana Terenu Budowy. Przekazanie to nastąpi protokolarnie 
w obecności wszystkich zainteresowanych stron.   
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po Dacie 
Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z naleŜytym pośpiechem 
i bez opóźnień. 
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W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, w zgodzie 
z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie 
na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone 
następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a takŜe zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takŜe 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

8.3 Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej 
z InŜynierem najpóźniej 3 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 
Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Razem z takim programem Wykonawca 
przedłoŜy InŜynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on 
lub jego Podwykonawcy zamierzają uŜyć (np. koparki, cięŜarówki, dźwigi, ubijarki, 
mieszarki, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Podczas przygotowywania Harmonogramu naleŜy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie 
powinien być zaaprobowany przez InŜyniera, jednakŜe zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy 
od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na Ŝądanie InŜyniera.  
 
W akapicie pierwszym skreśla się punkt b i zastępuje następujące: 
KaŜdy etap roboty kaŜdego zatwierdzonego Podwykonawcy 

 
W akapicie drugim termin 21 dni zmienia się na 14 dni. 
 

8.4 PrzedłuŜenie czasu na ukończenie 
Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść: 
„Jeśli InŜynier uzna, Ŝe Wykonawca jest uprawiony do przedłuŜenia Czasu na Ukończenie, całości 
Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłuŜenia 
i przygotować projekt Zmiany do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego 
przedłuŜenia, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 Prawa Zamówień Publicznych. 
 

8.7 Kary za zwłokę 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
Kara przysługuje w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi co do wykonania całości 
Robót. 
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Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
W celu uwolnienia się od obowiązku zapłaty kary, Wykonawca musi udowodnić, Ŝe zwłoka 
nie nastąpiła z jego winy (cięŜar dowodu braku winy obciąŜą Wykonawcę).  
 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
8.9 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach. 
 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

 
9.1  Zobowiązania Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 
Szczegółowy zakres Prób Końcowych jest określony w Specyfikacji Technicznej. 
 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Po uzyskaniu  Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 

ze wskazówkami InŜyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na uŜytkowanie od właściwych władz lokalnych. 

 
10.2 Przejęcie części Robót 
Skreśla się akapit piąty niniejszej klauzuli. 
 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Następujący tekst, obejmujący nowy podpunkt (c), dodaje się po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 
11.1: 

oraz 

(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco: 

JeŜeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony 
przez InŜyniera. Po usunięciu wady przez Wykonawcę InŜynier powinien poświadczyć pisemnie 
usunięcie wady lub uszkodzenia. 
 
 
11.4       Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
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W pierwszym akapicie zwrot „w rozsądnym czasie” zastępuje się zwrotem w „w terminie 14 dni”.  
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezaleŜnie od roszczeń wskazanych powyŜej, 
przysługuje prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w załączniku 
do ofert.  

 
11.8        Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 
W niniejszej klauzuli skreśla się drugie zdanie. 
 
11.9         Świadectwo Wykonania 
Akapit drugi skreśla się i zastępuje następująco: 

InŜynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 7 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 
Zgłaszania Wad dla całości robót i niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie 
z usunięciem wad. Kopię świadectwa InŜynier winien przekazać Zamawiającemu. 

 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi za wady zgodnie z Prawem Kraju.  
Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie przewidzianym 
w załączniku do oferty. 
Zamawiający w okresie rękojmi będzie organizował przeglądy. 
Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 
W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – 
Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady.  
W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany powyŜej sposób lub w terminie 
uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługiwać 
będzie kara umowna w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 
 
Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę 
na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Po usunięciu wady przez 
Wykonawcę Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia. 
 
Po zakończeniu okresu rękojmi Zamawiający wyda Świadectwo Wypełnienia Rękojmi, 
które będzie stanowić podstawę zwrotu 30% wysokości zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania. 

 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 
 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 
KsiąŜkę Obmiarów. KsiąŜka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie 
codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z InŜynierem 
zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem kaŜdej ich części. Wymiary, 
notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót 
oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do KsiąŜki Obmiarów niezwłocznie po ich 
dokonaniu.  
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12.2 Metoda obmiaru 
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne i Przedmiar 
Robót. 

12.3 Wycena 
Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 
 Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są 

stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 
 

Wykonawca zgłasza w dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu. 
Roboty dodatkowe będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego 
przez Zamawiającego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy. 

 
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, 
z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad: 
a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robót w nim 

występuje, 
b) stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów 

do kosztorysowania określonych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robót w nim 
nie występuje, 

c) cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen 
krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur zakupu 
na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują 
w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiałów. 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

 
13.1. Prawo do zmian 
Na końcu akapitu czwartego dopisuje się zdanie: 

Wprowadzenie zmian w Ŝadnym razie nie moŜe spowodować odstępstwa od przekazanego, 
zatwierdzonego projektu budowlanego, chyba Ŝe InŜynier uzna to za konieczne. 
Wprowadzona zmiana nie moŜe spowodować pogorszenia jakości wykonywanych Robót.  

 
13.2        Analiza wartości 
W akapicie trzecim skreśla się punkt (c). 
Skreśla się akapit czwarty niniejszej klauzuli. 
 

13.3       Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

KaŜda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub 
(ii) przedłuŜenie Czasu na Wykonanie; lub 
(iii) zmniejszenie zakresu prac 
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musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu 
nie moŜe być podpisana później niŜ 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

13.6 Prace dniówkowe 
Klauzulę 13.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

13.8        Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 
i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach naleŜnych według przepisów 
prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

Skreśla się punkt (d). 

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
 Po zakończeniu kaŜdego miesiąca Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi rozliczenie. 

Wykonawca uzgodni z InŜynierem formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uwaŜa się za uprawnionego, wraz 
z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie Robót w danym 
miesiącu, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 (Raporty o Postępie). Rozliczenia 
(i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących 
kwalifikowalności kosztów oraz umoŜliwi ć Zamawiającemu nadzorowanie kosztów 
i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje InŜyniera na podstawie klauzuli 14.6 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i InŜynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
 

14.4 Plan płatności 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności w ciągu 14 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu i uzyska 
akceptację InŜyniera i zatwierdzenie Zamawiającego dla planu płatności. KaŜdy plan 
płatności powinien obejmować: plan płatności dla poszczególnych odcinków oraz plan 
dla całego kontraktu. 
 



Część II – Wzór kontraktu 
___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH "STARY LAS" – Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 II/26 
 

 

Wykonawca wraz z raportem o postępie robót co miesiąc dostarczać będzie InŜynierowi 
przewidywany szczegółowy plan obejmujący okres zrealizowany, prognozę z rozbiciem 
na najbliŜsze 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji Kontraktu. Pierwszy 
przewidywany plan płatności po Dacie Rozpoczęcia winien obejmować (i) okres do końca 
pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia;  
oraz kaŜdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane 
w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez InŜyniera  

 

14,6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
 
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

  InŜynier w ciągu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda 
Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim 
komentarzem kwotę, którą InŜynier rzetelnie ustali jako naleŜną. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. InŜynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. InŜynier 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 
dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraŜenie: 
„InŜynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyraŜeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, InŜynier nie będzie 
mógł wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, InŜynier moŜe wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 
niŜ minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty 
moŜe nastąpić po złoŜeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania 
Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez InŜyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

 

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (a) i (c) skreśla się. Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających 
Ŝądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 
 

14.8 Opóźniona zapłata 
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Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciąŜony rachunek Zamawiającego (wliczając 
ten dzień). 
 

14.9 Wypłata kwoty Zatrzymanej 
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 
14.10      Oświadczenie po Ukończeniu 

 W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastępuje się terminem 30 dni. 
 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
Podpunkt (c) (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

(c) uchyla się od: 
(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia 

i zawieszenie], lub 
(ii)  zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające], w ciągu 28 dni 
od otrzymania tego powiadomienia  

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 NiezaleŜnie od powyŜszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

Ŝe wykonanie Kontraktu nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć 
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający moŜe odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania 
Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca moŜe zaŜądać wyłącznie naleŜnej mu zapłaty 
z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie moŜliwe” 
dodaje się następujące słowa: ”jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
 

16.2 Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę 
W akapicie drugim termin 14 dni zastępuje się terminem 30 dni. 
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(c) Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności za utracone korzyści i 

zyski Wykonawcy. 
 

16.5 Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu: 
W kaŜdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, 
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 – 
Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem powyŜszych działań – wyznaczyć na piśmie 
Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych 
przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia 
Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu. 
 

Klauzula 18 Ubezpieczenia 

 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Skreśla się akapit drugi i trzeci i zastępuje następująco 
Bez ograniczenia swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wynikających z niniejszego 
kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy i przedłoŜy na 7 dni roboczych 
przed podpisaniem Kontraktu, polisy ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami 
w Zakładzie Ubezpieczeń zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego zgodnie 
z wymogami określonymi w Rozdziale nr 5 (warunki ubezpieczeniowe) i na Ŝądanie 
Przedstawiciela Zamawiającego przedstawi dowody ich zawarcia i waŜności, najpóźniej jednak na 
7 dni roboczych przed ekspiracją danej umowy ubezpieczenia lub płatności składki/raty składki 
z danej umowy ubezpieczenia. 
 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraŜ 

 

20.1  Roszczenia Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „InŜynier winien....” po słowach „zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 
 
Na akapitu dziewiątego dodaje się tekst:  

W związku z faktem, Ŝe w niniejszych warunkach nie przewiduje się Kwot Tymczasowych, 
wykonawca moŜe dochodzić roszczeń o dodatkową zapłatę na zasadach ogólnych. 
 

20.2. Powołanie Komisji Rozjemczej 
 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
„Spory w trakcie wykonywania Kontraktu, w tym w czasie prób końcowych i eksploatacyjnych  
do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania, będą rozstrzygane przez Komisję Rozjemczą 
(„KR”) zgodnie z klauzulą 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]. Spory wynikłe w okresie 
rękojmi będą kierowane bezpośrednio do sądu powszechnego zgodnie z klauzulą 20.9. Strony 
wspólnie powołają Komisję Rozjemczą („KR”) w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty. 
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20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
W akapicie czwartym zapis „lub wyrokiem arbitraŜu” zastępuje się zapisem „lub wyrokiem sądu”. 
 
Akapit piąty klauzuli otrzymuje brzmienie: 
„JeŜeli któraś ze stron odrzuca decyzję KR to nie później niŜ w 28 dniu po otrzymaniu decyzji 
powinna powiadomić o tym drugą stronę. W przypadku gdy KR nie wydała decyzji w 84 dniu 
od otrzymania wniosku lub w innym zatwierdzonym terminie lub jedna albo obie strony odrzucą 
decyzję – kaŜda ze stron ma prawo w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego 
skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zgodnie z klauzulą 20.9.” 
 
Akapit szósty klauzuli otrzymuje brzmienie: 
„Jeśli z jakichkolwiek powodów nie uda się powołać pełnego składu KR w terminie 56 dni 
od przedłoŜenia przez którąkolwiek ze stron powiadomienia o zamiarze przedstawienia sporu KR - 
kaŜda ze stron ma prawo w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego skierować 
sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zgodnie z klauzulą 20.9. 
 

20.6 ArbitraŜ 
Niniejszą klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 
 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 
Punkt (b) zastępuje się następująco: 

(b) spór moŜe być bezpośrednio skierowany do sądu powszechnego na mocy klauzuli 20.9, 
w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego 

 

20.9 Sąd powszechny 
Dodaję się klauzulę 20.9 Sąd powszechny o treści Spory, w stosunku do których decyzja KR, 
chociaŜ wydana, nie stała się ostateczna i wiąŜąca, ani nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą 
ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

 

22.1  JeŜeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
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publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności : 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu juŜ zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaŜe się, iŜ przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione 
w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące 
się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe 
usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 
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ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALE śYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 
Do:   
 

Dotyczy: Wykonania  

 
 Kontrakt  

My, niŜej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iŜ udzielamy 
Zamawiającemu 

 jako główny dłuŜnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione 
w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie 
od Zamawiającego.  

Zgadzamy się równieŜ, Ŝe Ŝadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyŜej Kontraktem, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w Ŝaden sposób z odpowiedzialności wynikającej 
z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.   

Gwarancja naleŜytego wykonania Kontraktu wchodzi w Ŝycie i uzyskuje moc obowiązującą 
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie waŜna 
w wysokości 100% do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania oraz w wysokości 30% do dnia 
wystawienia Świadectwa Wypełnienia Rękojmi. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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ROZDZIAŁ 5 
             WARUNKI UBEZPIECZENIOWE 

 
1.1. Ubezpieczenie budowlano – montaŜowe (CAR/EAR) 
 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy, właściciele ubezpieczonych maszyn, 
dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeŜeli mają podpisane 
stosowne umowy a wartości ich prac ujęta są w zgłoszonej wartości kontraktu. 
 
2) Okres ubezpieczenia: od daty rozpoczęcia (tj. dzień przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy 
lub złoŜenia mienia na terenie budowy) do zakończenia całości inwestycji (tj. do momentu wydania 
Świadectwa Przejęcia).  

 
3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:  

- Sekcja I: Wartość kontraktu netto powiększona o ustalony limit  ubezpieczenia  uprzątnięcia  
pozostałości po szkodzie oraz o wartość limitu rozszerzenia zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym, naleŜącym do Zleceniodawcy bądź 
naleŜącym do lub będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego 
(Wykonawcy) – 120% wartości kontraktu netto  

- Sekcja II: 5% wartości kontraktu netto 
- Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pełnej wartości odtworzenia maszyn uŜywanych 

na placu budowy/montaŜu. 
 

4) Zakres ubezpieczenia:  
- Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich 

ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień 
określonych w klauzulach dodatkowych.  

- Sekcja II:  Odpowiedzialność cywilna z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, 
w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadaniem mienia w następstwie 
których istnieje obowiązek  naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie 
trzeciej, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych 

- Ubezpieczenie Maszyn budowlanych i cięŜkiego sprzętu, w tym ubezpieczenie urządzeń 
własnych i podwykonawców, uŜywanych na placu budowy 

 
5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
SEKCJA I:  

- konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) – 24 miesiące po zakończeniu 
całości inwestycji (tj. od momentu wydania Świadectwa Wykonania)  

- konserwacja prosta (okres gwarancyjny podstawowy) – 12 miesięcy po zakończeniu okresu 
konserwacji rozszerzonej 

- ubezpieczenie prób i testów maszyn, obiektów i instalacji (wszystkie rodzaje prób i testów 
w ramach regulowanych Kontraktem, w tym szczegółowo zakres prób końcowych i rozruch 
obiektów, maszyn i instalacji określą zapisy Kontraktu i harmonogram prac) – wstępnie 
planowany na ok. 4 tygodnie 

- przedłuŜenie okresu ubezpieczenia – 60 dni 
- ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni 

wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 
- pokrycie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 
- pokrycie szkód w dokumentacji budowy 
- pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
- pokrycie kosztów związanych z ratowaniem mienia 
- pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą  
- pokrycie ryzyka producenta 
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- pokrycie ryzyka projektanta 
- pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do uŜytku/eksploatacji 
- składowanie poza miejscem budowy/montaŜu 
- sprzęt, wyposaŜenie, zaplecze budowy/montaŜu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty socjalne, 

magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego Kontraktu  
 

SEKCJA II: 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej 
- włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub osłabieniem podłoŜa 
 

6) Franszyzy redukcyjne (nie większe):  
- dla szkód wynikających z powódź, huragan (powyŜej 24,5 m/s), trzęsienie ziemi, opady 

atmosferyczne nie większe niŜ 30.000,00 zł,  na inne siły natury 15.000,00 zł; 
- 10.000 zł na inne ryzyka z uwzględnieniem indywidualnych franszyz na klauzule określone 

poniŜej 
- dla szkód w okresie prób i testów nie większe niŜ 8.000,00 zł 
- dla szkód zw. z wibracją, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych nie większe niŜ 

10.000,00 zł 
- dla szkód zw. z rozszerzonym pokryciem okresu gwarancyjnego (rozszerzony okres 

gwarancyjny) oraz dla szkód zw. z usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym (podstawowy 
okres gwarancyjny) nie większe niŜ 10% wartości odszkodowania, min. 2000,00 zł nie więcej 
niŜ  5.000,00 zł 

- dla szkód rzeczowych w ramach Sekcji II - OC oraz dla szkód zw. z odpowiedzialnością 
cywilną wzajemną nie większe niŜ 2.000,00 zł 

- dla dokumentacji budowlanej nie większe niŜ 1.000,00 zł 
 
Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości udokumentowanych  
przez poszkodowanego  wydatków poniesionych na jej naprawienie. Wysokość franszyzy, 
która podlega potrąceniu wynika z przyczyny powstania (inna dla ryzyk katastroficznych, inna 
dla ryzyk pozostałych) bądź z odrębnych regulacji wynikających  z klauzul dodatkowych, które 
w sposób indywidualny określają wysokość franszyzy / udziału własnego. 

 
7) Kurs składki; 

- dla odszkodowań - średni kurs NBP z dnia szkody 
- dla płatności składek - średni kurs NBP na dzień wymagalności składki/raty składki 
- dla wartości ubezpieczenia i poszczególnych wartości klauzul - średni kurs NBP na dzień 

zawarcia umowy ubezpieczenia 
- dla kl. automatycznego pokrycia - średni kurs NBP z dnia zgłoszenia wzrostu wartości 

kontraktu. 
 
 
8) Zakres terytorialny:  Obszar RP w zw. z realizowanym kontraktem 
 
 
1.2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (od roszczeń 
osób trzecich) 
 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się 
 
2) Okres ubezpieczenia: 1 rok od daty podpisania Kontraktu. Ubezpieczający jest zobowiązany 
do utrzymania i kaŜdorocznych wznowień polisy na przedmiotowych warunkach (bez zmiany 
pierwotnego triggera), w tym obejmując termin zakończenia całości inwestycji (tj. do momentu 
wydania Świadectwa Wykonania), aŜ do czasu braku moŜliwości wnoszenia roszczeń z tytułu szkód 
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powstałych w okresie ubezpieczenia, z uwagi na upływ terminu przedawnienia przewidzianego 
w przepisach prawa.  
 
3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność 
cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens 
i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i uŜytkowania nieruchomości 
oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a takŜe ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej z włączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu 
(OC za produkt), w tym szkody wyrządzone wskutek raŜącego niedbalstwa. Ubezpieczenie 
ma dotyczyć wyłącznie realizacji przedmiotowego Kontraktu. 
 
4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

- szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem;  
- szkody wyrządzone pracownikom  
- szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;  
- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienaleŜytego wykonania 

zobowiązania;  
- szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach;  
- szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC;  
- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania 

się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (wariant 72 godzin). 
Treść klauzuli środowiskowej winna  obejmować swym zakresem: 

- szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku  emisji,  
wycieku lub innej formy przedostania się  do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek 
substancji  niebezpiecznych, 
- koszty szkody i koszty powstałe w wyniku nagłego i niespodziewanego przedostania się 
do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek  substancji  niebezpiecznych, 
- szkody i koszty  związane z przedostania się do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu 
jakichkolwiek  substancji  niebezpiecznych w związku z ruchem maszyn i pojazdów, 

- szkody i koszty  objęte ubezpieczeniem winny być  objęte bez względu na  miejsce ich 
poniesienia, 

 
5) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niŜ 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 
Sublimity s.g. (nie mniej niŜ): 

- szkody wyrządzone pracownikom - 500 000,00 zł 
- szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów, kafarów – 2 000 000,00 zł 
- szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC – 500 000,00 zł 
- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania 

się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych – 2 500 000,00 zł 
 
6) Franszyzy redukcyjne:  

- na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie więcej niŜ 10 000,00 zł  
- dla klauzul i rozszerzeń nie więcej niŜ 50 000,00 zł, oprócz szkód wyrządzonych 

pracownikom, gdzie franszyza powinna być wykupiona 
 
7) Zakres terytorialny:  Obszar RP. 
 

 


