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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
 

prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” 

 

na  

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.  

„Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 składowisk wraz z opracowaniem projektów 

na rekultywację składowisk oraz promocją projektu” 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II  

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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WZÓR  

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

Niniejsza umowa (zwana dalej “umową”) zostaje zawarta dnia ___________  r. pomiędzy:  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS" Sp. z o.o., 

ul. Paderewskiego 6 

83-200 Starogard Gdański 

reprezentowana przez :  

………………………… – ………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJACYM” 

 

a  

 

…………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………………….. przy ulicy ……………………………………,  

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr ………………………………………. 

reprezentowaną przez : 

……………………………….,  

……………………………….,  

zwanym w dalszej treści umowy “ WYKONAWCĄ” 

 

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniem, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiących załącznik do niniejszej umowy, w wyniku którego oferta Wykonawcy została 

wybrana jako najkorzystniejsza.  

W związku z powyższym strony  uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność 

ich w przypadku dokonywania interpretacji zapisów Umowy, określa poniższa kolejność, z tym że 

najważniejszym dokumentem jest Umowa, a następnie począwszy od najważniejszego dokumentu  :  

Załącznik 1:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

Załącznik 2:  Oferta Wykonawcy z dnia _______ na ______________ wraz ze wszystkimi 

załącznikami dołączonymi do niej przez Wykonawcę,  

Załącznik 3: Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia,  

Załącznik 4: Harmonogram wykonania robót. 
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§1 

Definicje 

1. “Umowa” oznacza umowę o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego zawartą 

między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy; 

2. “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a “Strony” 

oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 

3. „Harmonogram wykonania robót” oznacza harmonogram wykonania robót rekultywacyjnych 

sporządzony i przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę wybranego  zamówienia przed 

podpisaniem umowy. 

4.  „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Umowy; 

5. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących 

przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy; 

6. „Inwestycja” oznacza zadanie pn.  „Wykonanie prac rekultywacyjnych 11 składowisk wraz z 

opracowaniem projektów na rekultywację składowisk oraz promocją projektu”, którego 

wykonania podejmie się Wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego; 

7. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi; 

8. „PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); 

9. W pozostałym zakresie terminy i zwroty użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami 

zawartymi w SIWZ. 

§2 

Przedmiot umowy, harmonogram 

1. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania robót rekultywacyjnych  zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ, w tym w 

szczególności  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (Cz. III SIWZ) dla zadania pn: „Wykonanie prac rekultywacyjnych 

11 składowisk wraz z opracowaniem projektów na rekultywację składowisk oraz promocją 

projektu”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram wykonania robót rekultywacyjnych 

obejmujący  terminy realizacji przedmiotu umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

3. Harmonogram wykonania robót powinien zawierać szczegółowy opis organizacji i realizacji 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem poszczególnych zespołów roboczych, kierowników tych 

zespołów, ról i odpowiedzialności, a ponadto szczegółowo określone etapy poszczególnych robót 

wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia oraz planowane przez Wykonawcę płatności za 

zrealizowane zadania. 

4. Harmonogram ten winien przewidywać takie rozłożenie realizacji przedmiotu umowy, by 

gwarantował jej wykonanie w terminach określonych w §4 ust 1. 

5. Zamawiający i Inżynier Kontraktu lub Wykonawca mogą zgłosić zmiany w Harmonogramie 

wykonania robót. Zmiany podlegają uzgodnieniu pomiędzy stronami. Zamawiający ma prawo 
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polecić przyspieszenie lub opóźnienie prac rekultywacyjnych (dotyczy robót rekultywacyjnych) dla 

danego składowiska, o czym poinformuje Wykonawcę z 3 – miesięcznym wyprzedzeniem.  

6. Zatwierdzony przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony Harmonogram wykonania robót 

stanowi integralną część umowy i wiąże strony co do poszczególnych terminów realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w  przypadku, kiedy 

zmiana nie będzie dotyczyć istotnych postanowień umowy lub nie będzie powodowała zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - bez 

ograniczeń,  

8. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w 

przypadku:  

a) siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji 

wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania 

ponadnormatywnych sił natury,  

b) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru 

sprawiedliwości, które  uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie 

zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte 

przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego, 

c) zmiany w trakcie obowiązywania umowy podatku VAT, przepisów prawa i/lub 

norm, których zastosowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy  

d) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji 

inwestycji, 

e) zmiany kolejności wykonania części zamówienia  

f) istotnych zmian w stanie faktycznym, tj. jeżeli w trakcie robót budowlanych,  

powierzchnia faktyczna składowisk (obszaru gdzie zalegają odpady) będzie 

mniejsza lub większa o więcej niż 10% niż opisano w Programie funkcjonalno-

użytkowym (PFU), lub jeżeli w wyniku badań ilości jakości biogazu lub 

monitoringu zajdzie konieczność zwiększenia, zmniejszenia lub zmiany sposobu 

odgazowania niż odkreślono w PFU, w takim przypadku Zamawiający dokona 

korekty ceny obliczając wartość robót podlegających zmniejszeniu lub 

zwiększeniu.  

9. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust 8 lit a), b) 

c) i d). Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano 

w ust. 8 lit  c), f) , 

10. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie w sytuacji, gdy osoba 

zastępująca spełnia wymagania określone w SIWZ, a Zamawiający wyrazi zgode na taką 

zmianę.  

11. Zmiana podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych we wzorze umowy. 

12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

13. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy w zakresie przedłużenia 

terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie 

siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 8, o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - 

nie było możliwe wykonywanie umowy i na który - w ich wyniku –jej wykonanie zostało 

przerwane. 
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14. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 

Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji umowy, lub 

obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.  

15. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność 

wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji organów administracji, decyzji 

krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację 

Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

16. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana 

danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

17. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione 

warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą 

wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać 

proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania 

robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony 

przez: Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu , Wykonawcę wraz z wyliczeniem wartości 

rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót, z 

uwzględnieniem stawek w Wykazie cen i tabeli pomocniczej.  

19. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

§3 

Współpraca. Koordynacja robót. 

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizację przedmiotu umowy, wykonywanych osobiście lub 

w części przez podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania i 

odbioru robót, w sposób gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. 

Wykonawca powinien w szczególności: 

a) zapewnić podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza 

budowy lub udostępnić pomieszczenia socjalno-bytowe,  

b) zapewnić podwykonawcom dostęp do mediów budowy, 

c) zapewnić całodobowy dozór mienia na placu budowy, z uwzględnieniem dozoru mienia 

podwykonawców , przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 

d) zapewnić pomieszczenie do organizacji spotkań roboczych i comiesięcznych narad budowy - 

na terenie budowy, w tym  miejsca pracy biurowej (biurka +krzesła dla 5 osób) w trakcie 

wizyt Inżyniera i innych inspektorów nadzoru na budowie. 

e)  

2. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zbadał teren 

budowy/przeprowadzania inwestycji, jego otoczenie, dokumentację dotyczącą inwestycji i znane są 

mu warunki, w jakich będzie realizował roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §2, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką 
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budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami określonymi w SIWZ, w 

szczególności w części technicznej.  

§4 

Terminy. 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) rekultywacja składowiska w m. Zblewo (gm. Zblewo) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) na budowę) – do dnia  

31.09.2012 etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem 

protokołu końcowego odbioru) – do dnia 30.06.2013, 

b) rekultywacja składowiska w m. Skórcz (gm. Skórcz) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia  30.06.2012, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 30.12.2012,  

c) rekultywacja składowiska w m. Bietowo (gm. Lubichowo) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 31.12.2012, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2013, 

d) rekultywacja składowiska w m. Strych (gm. Kaliska) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 31.12.2012, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2013, 

e) rekultywacja składowiska w m. Osowo (gm. Karsin) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia  15.06.2012, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 31.12.2012, 

f) rekultywacja składowiska w m. Liniewskie Góry (gm. Liniewo) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 31.12.2013, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2014, 

g) rekultywacja składowiska w m. Skarszewy (gm. Skarszewy) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 31.12.2012, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2013, 

h) rekultywacja składowiska w m. Bobrowiec (gm. Smętowo Graniczne) – etap I (prace projektowe 

zakończone kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 

31.12.2013, etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem 

protokołu końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2014, 
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i) rekultywacja składowiska w m. Linowiec (gm. Starogard Gdański) – etap I (prace projektowe 

zakończone kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 

31.12.2013, etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem 

protokołu końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2014 

j) rekultywacja składowiska w m. Osiek (gm. Osiek)  – etap I (prace projektowe zakończone kompletem 

decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 31.12.2013, etap II 

(wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu końcowego 

odbioru) – do dnia 30.09.2014, 

k) rekultywacja składowiska w m. Osówek (gm. Osieczna) – etap I (prace projektowe zakończone 

kompletem decyzji administracyjnych zezwalających na roboty rekultywacyjne) – do dnia 31.12.2013, 

etap II (wykonanie całego przedmiotu umowy na składowisku zakończone podpisaniem protokołu 

końcowego odbioru) – do dnia 30.09.2014. 

Terminy mogą ulec zmianie tylko na warunkach określonych w umowie. . 

§5 

Obowiązki Zamawiającego. 

1. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty 

złożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów umożliwiających przystąpienie do 

robót rekultywacyjnych.  

b) przeprowadzanie odbiorów częściowych,  odbiorów końcowych robót dla 

poszczególnych składowisk odpadów i odbioru końcowego przedmiotu umowy (po 

zakończeniu wszystkich działań przewidzianych umową)  

c) zapłacenie Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany 

i odebrany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy 

w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami.) 

 

2. Obowiązki Zamawiającego określone w ust. 1 a),b), d)  może wykonywać działający w jego 

imieniu Inżyniera Kontraktu, którym jest ……………………………………. 

3. Inżynier Kontraktu nie ma prawa do takiego działania, które skutkowałoby istotnymi zmianami 

umowy tj. zmiany przedmiotu umowy, zmiany terminu wykonania umowy i zmiany 

wynagrodzenia. 

4. Zmiany umowy, każdorazowo wymagają zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.  

§6 

Obowiązki Wykonawcy. 
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Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków 

Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia  należy: 

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zamówienia tj. dla każdego ze składowisk 

odpadów: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji poszczególnych 11 składowisk 

odpadów wraz z dokumentacją wykonawczą.  

b) Opracowanie wniosków o zamknięcie poszczególnych składowisk odpadów, 

c) Opracowanie wniosku/ów o wydanie decyzji środowiskowej, a jeśli wymagane także 

raportu/ów oddziaływania na środowisko, 

d) Wykonanie projektu/ów budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – tam 

gdzie wymagane, 

e) sporządzenie projektów powykonawczych w szczególności mapy geodezyjnej z 

naniesionymi zmianami,  

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień, sprawdzeń i pozwoleń 

branżowych, i innych. Dokumentacja projektowa zostanie wykonania zgodnie z wszelkimi 

wymaganiami przepisów prawa w szczególności z:  

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006  Nr 156, poz. 1118 z 

późn. zm.) z uwzględnieniem art. 20 ust.1 i 2 tej ustawy, 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), 

c) obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoż. itp.  

2. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie przewidzianym prawem budowlanym.  

3. Przejęcie placu budowy w terminie określonym w §5 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do 

realizacji przedmiotu umowy na własny koszt, w tym: 

a) zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia, 

które są niezbędne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozór w czasie 

realizacji przedmiotu umowy, 

b) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne przy wykonywaniu robót 

podstawowych, 

c) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru 

przez cały czas realizacji przedmiotu umowy na danym składowisku, 

d) zapewnienie niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji niniejszej umowy 

i rozliczanie się z ich dostawcami, 

e) zapewnienie utrzymania placów budowy w należytym porządku, 

f) usuwanie  i utylizacja ziemi, humusu, odpadów z placu budowy, oraz usuwanie i 

utylizacja odcieków,    

g) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w 

terminie odbioru końcowego dla poszczególnych składowisk odpadów. 

4. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających właściwe uprawnienia  do 

projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot niniejszej 

umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiającego, a wskazane w SIWZ. 

5. Realizowanie robót w sposób zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacją projektową 

rekultywacji w terminach zgodnych z Harmonogramem. Zapewnienie bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy podczas 

realizowania robót na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Opracowanie, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi 

służbami, gdy to jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 20 Ustawy Prawo 

Budowlane,  

b) projektu technologii i organizacji robót, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem 

zapewnienia jakości) z uwzględnieniem prac podwykonawców– przed rozpoczęciem 

odpowiedniego zakresu robót. 

7. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami 

administracyjnymi.  

8. Prowadzenie robót budowlanych w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem obiektu. W 

przypadku składowiska funkcjonującego, Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z 

Zamawiającym i zarządzającym danym składowiskiem.   

9. Właściwe zabezpieczenie miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia 

funkcjonowania podmiotów zlokalizowanych przy terenie, na którym będą wykonywane roboty 

budowlane w sposób niezakłócający ich podstawowej działalności. Obowiązek ten Wykonawca 

wykona we współpracy i w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu i operatorem składowiska . 

10. Wyposażenie w sprzęt ochrony pożarowej i oznakowanie budowy zgodnie z wymaganiami 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

11. Urządzenie zaplecza budowy (przy każdym rekultywowanym składowisku odpadów)  

12. Zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze z widoczną nazwą lub znakiem firmy Wykonawcy i 

podwykonawcy, pozwalające na identyfikację. 

13. Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie „Dziennika budowy” –tam gdzie 

wydano pozwolenia na budowę  lub prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie 

„Książki budowy” – tam gdzie pozwolenie na budowę nie było wymagane. Książką budowy może 

być nieostemplowany zeszyt dziennika budowy.  

14. Przygotowywanie Zamawiającemu sprawozdań, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych i z 

zakończenia prac na każdym ze składowisk odpadów osobno, których treść uzgodni z 

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

15. Informowanie Inżyniera Kontraktu, wpisem do „Dziennika budowy” lub wpisem do „Książki 

budowy” dokonanym z trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie zakończenia poszczególnych 

prac i robót, w tym robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających i jednoczesne 

zawiadomienie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o dokonaniu takiego wpisu. W przypadku 

niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu, na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

16. Informowanie na piśmie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych oraz uzasadnienie tej konieczności. Wykonanie robót zamiennych jest możliwe tylko 

na podstawie pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu i za zgodą Zamawiającego, na warunkach 

opisanych w umowie i Programie Funkcjonalno Użytkowym i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej,  

17. Zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie dla całej inwestycji w czasie 

trwania budowy. 
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18. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej substancji budynków, budowli, obiektów  

lub urządzeń z winy Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez 

Wykonawcę/podwykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z 

wykonaniem niniejszej Umowy albo w wyniku zaniechania Wykonawcy lub jego podwykonawcy, 

Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, czego dokonuje na własny koszt. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień (pozytywnych 

opinii odbiorowych z instytucji zewnętrznych (PIP, SANEPID, P.POŻ, etc.) oraz dokumentów 

dopuszczających do eksploatacji w tym pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich części 

wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, o ile będą one wymagane przepisami prawa. 

20. Wykonawca zobowiązany jest po terminie przekazania wykonanych robót Zamawiającemu, do 

uczestnictwa we wszelkich formalnościach do czasu zakończenia realizacji umowy, jako całości.  

21. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zapewnić możliwość wstępu Zamawiającego, władz 

lokalnych i Inżyniera Kontraktu oraz innych władz (w szczególności: RDOŚ, WIOŚ, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW) na teren budowy. 

§7 

Materiały, urządzenia i sprzęt. 

1. Materiały i urządzenia techniczne służące do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy powinny 

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane oraz w przepisach ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), a także 

wymaganiom określonym w SIWZ. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń oraz akcesoriów dokumenty, o których mowa w 

ust.1.niniejszego paragrafu. 

3. Powyższe zapisy nie dotyczą materiałów kopalnych, np. ziemia, których parametry powinny 

spełniać wymogi celów, do których mają być zastosowane.  

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z 

nieprawidłowej pracy i  niezabezpieczenia narzędzi, sprzętu oraz materiałów do momentu 

opuszczenia przez Wykonawcę terenu budowy. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zażąda (pisemnie) badań jakości wykonanych robót, 

Wykonawca zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu 

od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 

że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodę z umową, to koszty tych badań 

obciążą Wykonawcę, a gdy będą zgodne z umową – obciążą Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu, zależnie od tego, który wydał polecenie. Wykonawca przed zleceniem wykonania 

ekspertyzy musi uzyskać  pisemną akceptację osoby eksperta lub firmy eksperta.  

§8 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej 

umowy wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed 

Zamawiającym jak za działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robót.  
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2. Wykonawca może powierzyć część prac objętych niniejszych Umową do wykonania 

podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie bez uzyskiwania dodatkowej zgody 

Zamawiającego jednakże pod warunkiem uzyskania akceptacji osoby podwykonawcy, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku gdy :  

a) wystąpi potrzeba zamiany podwykonawcy już po zawarciu Umowy lub  

b) potrzeba wykonania przez podwykonawcę części prac nie wskazanych w ofercie jako 

wykonywanych przez podwykonawców,  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom tylko i wyłącznie 

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do osoby podwykonawcy, a w 

przypadku wskazanym w pkt b) niniejszego punktu – również akceptacji co do zakresu prac 

przekazanych do wykonania podwykonawcom.   

4. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na podwykonawców, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu Wykonawca winien udzielić na piśmie wszelkich informacji na temat 

podwykonawcy niezbędnych w celu podęcia decyzji przez Zamawiającego o akceptacji lub nie 

podwykonawcy; w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane podwykonawcy 

:  firma, adres siedziby/zamieszkania w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą, NIP, REGON, posiadane uprawnienia, informację jaki zakres robót ma zostać 

wykonany przez podwykonawcę oraz potwierdzenie posiadania przez podwykonawcę 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania danej części robót.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowany przez Wykonawcę 

wybór podwykonawcy.  

6. W przypadku, gdy Zamawiający zakwestionuje proponowanego podwykonawcę, Wykonawca ma 

prawo powierzyć prace innemu podwykonawcy, akceptowanemu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, w 

przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, co do jego pracy lub nie stosowania się do zaleceń i żądań 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę 

zmianę podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca ma prawo powierzyć prace innemu 

podwykonawcy, akceptowanemu przez Zamawiającego zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za projekty, 

dokumenty i roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, skutki działania swoich 

pracowników oraz podwykonawców oraz za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub 

niestarannego działania, niedbalstwa oraz działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami 

bhp i przeciwpożarowymi. 

§9 

Ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 9.II.2.2.b) SIWZ część I 

IDW tj. posiadać i utrzymywać do dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy 

ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie niższej niż 5 mln zł.   

§10 
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Wynagrodzenie. 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

łącznie kwotę w wysokości ............... zł. netto (słownie złotych: .................................) + ....% 

VAT w wysokości ………… zł. (słownie złotych: .................................), tj.......... brutto (słownie 

złotych: .................................).  

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w częściach na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami §11. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, pod warunkiem określonym w §11 ust 3. 

4. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Za opóźnienie w płatności w stosunku do terminu płatności Zamawiający zapłaci na żądanie 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

6. Poza wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych 

z wykonaniem umowy. Wszystkie niezbędne wydatki pokrywa Wykonawca. 

§11 

Rozliczenia i płatności. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia  określonego w § 10 niniejszej Umowy 

odbywać się będzie w częściach, na podstawie faktur częściowych wystawianych po: 

a) zakończeniu etapu projektowania i przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów 

zezwalających na rozpoczęcie rekultywacji, a tam gdzie wymagane po przedłożeniu 

prawomocnego pozwolenia na budowę dla danego składowiska - na podstawie 

protokołu odbioru częściowego bez uwag,  w wysokości określonej w Wykazie Cen  

b) wykonaniu całości przedmiotu umowy dla danego składowiska, włączając działania 

informacyjno –promocyjne- na podstawie końcowego protokołu odbioru dla danego 

składowiska bez uwag, w wysokości określonej w Wykazie Cen.. 

2. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi 

zawarł stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac i robót określające termin i 

sposób zapłaty należności. 

3. Warunek określony w ust 2. Zamawiający uzna za spełniony wyłącznie w przypadku, gdy 

Wykonawca dołączy do każdej faktury oświadczenie swoje o zapłaceniu wszystkim 

podwykonawcom należnego im wynagrodzenia oraz oświadczenia wszystkich podwykonawców 

świadczące, iż otrzymali należne im wynagrodzenie.  

4. W przypadku braku złożenia oświadczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, do czasu dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń 

wszystkich podwykonawców. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegało waloryzacji 

w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i 

podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych lub 

innych obciążeń publicznych, za wyjątkiem zmiany stawek  podatku od towarów i usług. W 

każdym przypadku wiążąca jest cena netto , o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W 

przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług Wykonawca do ceny netto doliczy aktualnie 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.  

6. Zmiany wynagrodzenia są możliwe tylko na warunkach opisanych w umowie.  
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§12 

Odbiory. 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2. odbiór częściowy poszczególnych elementów robót,  

3. odbiór końcowy zakończonych i zrekultywowanych poszczególnych składowisk odpadów,   

4. odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

5. odbiór ostateczny - ostateczne rozliczenie umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Gotowość do odbiorów częściowych oraz końcowych poszczególnych składowisk , a także  

odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie zgłaszał Inżynierowi Kontraktu oraz 

Zamawiającemu, niezależnie od wpisów do „Dziennika budowy” lub „Książki budowy”  w formie 

odrębnych pism, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 

czynności odbioru. 

3. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony 

przez Inżyniera Kontraktu, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy lub Książki Budowy , przy jednoczesnym 

powiadomieniu Inżyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

4. Odbiorom częściowym podlega zakres wykonanych elementów robót. Odbioru częściowego 

dokona Inżynier Kontraktu w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Inżynier 

Kontraktu dokona oceny jakościowej wykonanych Robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

5. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych Inżynier Kontraktu przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru częściowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi Kontraktu nie później niż w dniu 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót betonowych, wyniki wykonanych przez uprawnione 

laboratorium badań wytrzymałości zrealizowanych elementów konstrukcyjnych z betonu – jeżeli 

będą wymagane przez Inżyniera Kontraktu. 

7. Odbiór końcowy zakończonych i zrekultywowanych poszczególnych składowisk odpadów 

zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na danym składowisku, 

po uczynnieniu wszystkich instalacji (np. odgazowania składowiska) włączając ich rozruch. 

Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,.  

1) Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie  

odbioru końcowego. Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru końcowego nie później niż w 

ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.  

2) Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi rozruch instalacji (tam 

gdzie ma zastosowanie) wraz z badaniami potwierdzającymi drożność i skuteczność jej 

działania.  Koszty rozruchu, badań i analiz ponosi Wykonawca.  

3) Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 

dokumenty wymagane celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie (tam gdzie wymagane ) 

oraz zgłoszenie o zakończeniu rekultywacji. . Wykonawca przedłoży także  Inżynierowi 

Kontraktu inne, wymagane dokumenty takie jak :  
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a) Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, Pozwolenie na Budowę (tam gdzie 

ma zastosowanie)  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót,  

c) oryginał Dziennika Budowy lub Książki budowy  wraz z dokumentami, które zostały 

włączone w trakcie realizacji budowy,  

d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

e) protokoły odbiorów częściowych,  

f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,  

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

i) dokumentacja projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera Kontraktu, 

wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej.  

j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  

k) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące: 

- zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje 

zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów, 

- uporządkowaniu i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i jego okolic – 

w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w 

inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania Robót; 

l) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń,  

m) karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych,  

n) instrukcji BHP, instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oraz instrukcji 

porekultywacyjnego utrzymania obiektu.  

4) Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

5) Odbioru końcowego dokona Inżynier Kontraktu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy 

(dalej Komisja) - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę.  

6) W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów częściowych 

robót,  zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, zostały 

zrealizowane.  

7) Strony postanawiają, że protokół spisany z czynności odbioru będzie zawierał wszelkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiający wyznaczy terminy na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. Podstawą płatności jest protokół 

odbioru końcowego bez uwag. 

8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu rekultywacji 

wszystkich składowisk odpadów, przeprowadzeniu wszystkich działań promocyjnych, złożeniu 

raportu końcowego. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Inżynier wystawi w 

ciągu 14 dni protokół odbioru końcowego umowy .  

9. Odbiór ostateczny – czyli ostateczne rozliczenie umowy nastąpi po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi i usunięciu wszystkich wad.  Po dokonaniu odbioru ostatecznego w ciągu 28 dni zostanie 

wydane przez Zamawiającego Świadectwo Wykonania na podstawie oceny skuteczności działań 

rekultywacyjnych tj. ciągłości i szczelności warstwy rekultywacyjnej, żywotności roślinności 

nasadzonej w ramach rekultywacji, drożności i efektywności instalacji odgazowania (tam gdzie 

była zrealizowana).  

10. Świadectwo wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym ostateczne rozliczenie 

robót wraz z wypełnieniem gwarancji wykonania i rękojmi. 
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11. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia 

wad lub usterek. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 

§13 

Gwarancja jakości. 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, robót 

rekultywacyjnych, maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz pozostałych świadczeń wchodzących w 

zakres przedmiotu umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące 

przedmiot umowy zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym 

zakresie polskimi normami. 

2. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 

wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

w terminie 2 lat od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek 

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

4. Odpowiedzialność wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o których Zamawiający 

dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w 

ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie 

okresu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, lecz które powstały w okresie 

obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi. 

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów i robót, z 

których wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji 

niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu 

przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego 

oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego 

producenta/dostawcę. 

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie faksem lub e-mailem. 

Zawiadomienie będzie zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. 

7. Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i 

ryzyko, między innymi do:  

a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile 

producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych 

częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego; 

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy 

oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 

c) przeprowadzania napraw  w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii maszyn i urządzeń, które nie 

są skutkiem niewłaściwej eksplotacji przez Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde 
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działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzeniam maszyny, 

obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.  

8. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający 

zawiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony 

sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę 

wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do 

odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego 

podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, 

tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad.  

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.  

10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych  od wad osobie 

trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, lub 

skorzystać z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 Umowy, 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej. 

11. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystać z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  

12. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień 

wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody 

z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony. 

14. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia szkód, 

które wady spowodowały oraz  usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także 

szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.   

15. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek: 

d) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją, 

e) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 

obsługi przekazanym Zamawiającemu zgodnie z § 12 ust 7 Umowy. 

f) siły wyższej, 

g) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji. 

16. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie wpłynąć na 

użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, aby po 

przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim 

wypadku próby mające na celu potwierdzenie sprawności jego działania. 

17. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu składowiska / 

składowisk wadliwy element, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych – jeżeli rodzaj 

wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie na miejscu. 

18. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić 

określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca 

może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów. 

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 
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20. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie 

odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie. 

§14 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

obowiązują kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 

nazywanego dalej wynagrodzeniem.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do ostatniego z terminów, o których mowa w § 

4 ust.1 Umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu każdego z etapów prac projektowych (etap I)  przedmiotu umowy 

– w wysokości 0,5% odpowiedniego dla danego składowiska wynagrodzenia brutto z 

tytułu projektowania, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów określonych dla 

danego składowiska odpadów, o których mowa w § 4 ust.1, 

c) za zwłokę w wykonaniu każdego z etapów robót rekultywacyjnych (etap II) przedmiotu 

umowy – w wysokości 0,5% odpowiedniego dla danego składowiska wynagrodzenia 

brutto z tytułu robót, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów określonych dla 

danego składowiska odpadów, o których mowa w § 4 ust.1, 

d) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego dla danego składowiska odpadów za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek, 

e) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy –w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 

1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek 

ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

łącznego określonego w § 10 ust. 1.  

3.  W przypadku nałożenia na wykonawcę kar umownych z przyczyn określonych w §14 ust. 2 pkt 1) 

lit. b) , Zamawiający może odstąpić od kar umownych, jeżeli, mimo opóźnień w realizacji etapu I 

umowy, nastąpił on w terminie określonym w §4 ust. 1 dla danego składowiska odpadów. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione straty powstały z 

przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

§15 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości .............. (słownie:.....................................................zł), tj. stanowiącej 10 %  

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 w formie 

………………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

1. 70 % w ciągu 30 dni od protokolarnego, bez uwag, odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2. 30 %  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych .  

4. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy.  

5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin realizacji świadczenia.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego.  

§16 

Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wystąpi niezależna od Zamawiającego istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie mają 

zastosowania kary umowę opisane w § 14 ust 2 pkt 2); 

b) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, którego zajęcie uniemożliwi Wykonawcy 

wykonanie Umowy. 

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w ustalonym terminie; 

d) Wykonawca przerwał realizację robót wskutek okoliczności, za które ponosi on 

odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami 

umowy, dokumentacją projektową lub przepisami prawa. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w pkt.2-5 powyżej. 

4. Wykonawca ma prawo opóźnić roboty, zaś Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie 

wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony od wypełnienia 

umownych zobowiązań na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, 

które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie 

będzie mogła zapobiec przy zastosowania należytej staranności, udaremniające całkowicie lub 

częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, 

mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się 
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za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą 

wyższą. Odnośna Strona jest zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia partnera umowy 

o wystąpieniu siły wyższej i dacie podjęcia normalnej działalności po usunięciu jej skutków. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o 

odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego, mają zastosowanie 

następujące warunki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi w ciągu 7 dni roboczych Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni 

roboczych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 Strony umowy dokonają protokolarnego odbioru robót 

wykonanych, następnie dokonają ich wyceny na podstawie obmiaru robót wykonanego przez 

rzeczoznawcę. 

§17 

1. W ramach ceny, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji 

autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, które można 

zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania 

Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie”) przejdą na 

Zamawiającego równocześnie chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej 

dokumentacji, na mocy którego określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu - na 

wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 

a) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, 

wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu; 

b) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym; 

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem; 

e) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób 

inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na 

ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na 

nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, 

albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i 

remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; 

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją 

urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnętrz.  
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2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich 

do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy będących na dowolny podmiot trzeci, w tym w 

szczególności na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa 

Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie 

niezbędnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku 

naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby 

ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 

poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się 

naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została 

utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, 

plany, pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z 

niniejszą Umową nie później niż w dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez 

ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z 

określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych 

zależnych praw autorskich.  

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem 

Przedmiotu Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w 

stosunku do Zamawiającego i/lub Inwestora oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w 

przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego 

Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń z 

Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać 

zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową 

eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami oczyszczalni ścieków.   

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania 

Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu. 

§ 18 

Przedstawiciele stron na budowie. 

1. Działający w imieniu Zamawiającego ustanawia następującego Inżyniera Kontraktu: 

………………………………………………………………………..… 

   
/imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu/ 

2. Działający w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie : 

…………………………………………………………………………………, 

     /imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu/ 

oraz kierujących robotami ………………………………………………………………………..… 

     /imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu/ 

i zapewnia wykonywanie przez nich obowiązków określonych w ustawie – Prawo budowlane. 
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3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy 

bądź Inżyniera Kontraktu należy niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych, 

powiadomić pisemnie o tym drugą stronę niniejszej umowy. 

§19 

Osoby kontaktowe 

W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

   /imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/ 

2) ……………………………………………………………………………………… 

   /imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu/ 

§20 

Postanowienia końcowe. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 
 

 


