Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycz@@2 Prawo zaméwiepublicznych przekazgjtres¢
zapyta do SIWZ na ustugi ibyniera kontraktu dla kontraktow na roboty i dostavjete w projekcie
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez bud@aktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
"Stary Las,"'wraz z wyj&nieniami.

Tresé zapytania Wykonawcy:

Pytaniel

Czy osoba przewidywana na stanowisko Specjalistyspgcjalnéci systeméw elektrycznych i
automatyki kontrolno-pomiarowe] posiageq bogate daviadczenie zawodowe zgodne z
wymaganiami SIWZ, ale z wyksztatceniadhca inzynierem elektronikiem, a nie ,elektrykienady
automatykiem” zostanie uznana przez Zamawego jako spetniata wymagania na w/w
stanowisko?

W zahczeniu CV z wykazem dwiadczenia zawodowego w/w osoby (Pan Marek Piek)zni

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy cg¢ Il SIWZ: W paragrafie 4 punkt 3 wzoru umowy jesfarmacja o tym,
ze termin realizacji ustugi ,m@ zasté przez Zamawiagcego wydtiony lub skrocony stosownie do
rzeczywistego zakazenia okresu zgtaszania wad dla najdiurwapcego kontraktu na roboty, nad
ktorymi sprawowany &zie nadzor”. Prosimy o wy§aienie, jak nalgy rozumie powyzszy zapis i z
jakich powodéw Zamawiagy przewiduje maliwosé skrocenia lub wydtenia czasu trwania ustugi?

Wyjasnienie Zamawiaj 3cego:

Ad.1

Sprawdzenie, czy wykonawca spetnia warunki udamafpostpowaniu odbywa gipo ztaeniu ofert
przez wykonawcOw. Zamawigly nie mae na obecnym etapie pgsbwania wyrokowé, czy
konkretna osoba wskazana przez wykongwio udziatu w realizacji zamdwienia, odpowiada
wymogom postawionym w SIWZ, w szczeg&oiobadé jej CV.

Ad. 2

Zamawiajcy nie mae okréli¢ daty zakaczenia realizacji umowy ngwiadczenie ustugi ttyniera
Kontraktu poniewa nie mae przewidzié termindw rozpoczia i zaka@czenia wykonania
Kontraktow Nr 2 i Nr 3 zwjzanych z wykonaniem robot budowlano-mawotaych oraz dostaw
sprztu i srodkow transportu, z uwagi ha niemm@sé $cistego ustalenia czasu trwania procedur
przetargowych dla w/iw Kontraktow.

Zamawiajcy przewidziatze okres realizacji niniejszego zamowienia nie praeky 26 miesicznego
okresu realizacji dwoch Kontraktéw: Nr 2 na robbtydowlano-montaowe oraz Nr 3 na dostaw
sprztu i srodkéw transportu patrz pkt 8 IDW oraz 12 miegnego okresu na zgtaszanie wad tj. jest
tacznego okresu 38 miesly. Zamawiajcy oczekujeze dziatania lnyniera kontraktu doprowadzlo
realizacji zada inwestycyjnych w w/w terminie.

Przewodniczca Komisji Przetargowej
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