



Stary Las, dnia 14. sierpnia 2019 r.

Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ

Dotyczy: „Dostawa wraz z instalacją separatora metali nieżelaznych” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dot. wskazanego punktu SIWZ-u: „włączenie separatora odpadów nieżelaznych oraz rozrywarki worków do istniejącego systemu sterowania oraz wizualizacji”. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie włączenie rozrywarki worków do systemu oraz wzięcie odpowiedzialności za tą czynność skoro są to dwa odrębne postępowania?

Ponad to dostosowanie oprogramowania i sterowania urządzenia obcego, jakim jest rozrywarka worków niesie za sobą koszty finansowe oraz ryzyko braku porozumienia z wykonawcą dostawy rozrywarki worków, co może skutkować niepoprawnym działaniem

Odpowiedź nr 1

Zakres postępowania na „Dostawę wraz z instalacją separatora metali nieżelaznych” obejmuje włączenie rozrywarki worków do istniejącego systemu wizualizacji i sterowania linią sortowniczą, a więc odpowiedzialność za wykonanie tej pracy leży po stronie Wykonawcy. W ramach tego zamówienia Wykonawca nie jest zobligowany do dostosowania oprogramowania i sterowania rozrywarki worków.

Pytanie nr 2

W związku z krótkim terminem składania ofert oraz wieloma zapytaniem zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 23.08.2019.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w które miejsce ma zostać przeniesiony separator metali, gdyż nie jest to opisane w treści SIWZ. Dodatkowo w jaki sposób aktualnie użytkowany separator metali ma zostać zainstalowany? Czy Zamawiający przewiduje, że zostanie on usytuowany na nowej konstrukcji wraz z nowymi trasami kablowymi, czy też ma zostać przesunięty z wykorzystaniem istniejących zasobów? Nadmieniamy, że wykorzystanie

istniejących już konstrukcji i zasobów wskazanych do przesunięcia separatora magnetycznego może być niewystarczające w nowym dotychczas nieokreślonym miejscu na linii sortowniczej. Bardzo prosimy o wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytania, gdyż umożliwi to na znacznie precyzyjniejsze przygotowanie projektu modernizacji – dostawy nowych urządzeń w Państwa sortowni. W aktualnym opisie może skutkować poważnymi błędami, które w przyszłości mogą wpłynąć na poprawne działanie linii sortowniczej.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 15 dokładnie wskazał miejsce i sposób zamontowania przeniesionego w ramach przebudowy separatora metali żelaznych.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez opis szczegółowy w przedmiocie zamówienia, który brzmi: „działania wynikające z zobowiązań gwarancyjnych”.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że poprzez działania wynikające z zobowiązań gwarancyjnych rozumie świadczenie usług gwarancyjnych na zasadach zgodnych z ogólnymi warunkami gwarancji udzielonych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5

W związku z krótkim terminem składania ofert oraz wieloma zapytaniem zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 26.08.2019.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w które miejsce ma zostać przeniesiony separator metali, gdyż nie jest to opisane w treści SIWZ. Zarazem opisane w specyfikacji założenie, z którego wynika, że nowy separator metali nieżelaznych ma zostać umieszczony za istniejącym separatorem metali, który ma zostać przeniesiony wynika, że separator metali nieżelaznych ma być umiejscowiony na końcu linii sortowniczej. Natomiast nie wynika to wprost z opisu SIWZ i jednocześnie takie rozwiązanie jest z nim niezgodne. Bardzo prosimy o wyczerpującą wyjaśnienia na powyższe pytania i dokonanie zmian w opisie SIWZ, by były jednoznaczne do interpretacji, gdyż umożliwi to na znacznie precyzyjniejsze przygotowanie projektu modernizacji – dostawy nowych urządzeń w Państwa sortowni. W aktualnym opisie może skutkować poważnymi błędami, które w przyszłości mogą wpłynąć na poprawne działanie linii sortowniczej.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że miejsce przeniesienia separatora metali żelaznych oraz umiejscowienie nowego separatora metali nieżelaznych zostało dokładnie wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 15.

Pytanie nr 7

W związku z krótkim terminem składania ofert oraz wieloma zapytaniem zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.08.2019.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.



Prezes Zarządu
Katarzyna Elmański