
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
przekazuję treść zapytań do SIWZ na Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz 
z wyjaśnieniami. 
 
Treść zapytania: 

A/ specyfikacja źródeł finansowania projektu z określeniem podmiotu finansującego, kwoty 

finansowania oraz rodzaju funduszy dostępnych dla potrzeb projektu 

B/ kopie umów podpisanych z podmiotami finansującymi względnie ich projekty wraz z 

harmonogramem uruchamiania środków finansowych 

C/ opis/charakterystyka organizacji prac związanych z wykonaniem robót budowlanych (w 

ramach projektu 

D/ wzór umowy z generalnym wykonawcą (lub z wykonawcami) robot budowlanych w 

ramach projektu 

E/ Kopia Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie realizacji i źródeł finansowania 

F/ Kopia Uchwały Rady Miasta w sprawie poręczenia na zabezpieczenie finansowania 

pomostowego dla projektu 

G/ Kopia uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego wraz z 

prognozą długu i opinią RIO dotycząca prognozy długu Miasta Starogard Gdański) 

H/ Kopia koncesji nadanej Spółce przez Zarząd Miasta Starogard Gdański na odbiór 

odpadów z terenu Miasta i Gminy Starogard Gdański 

I/ Kopia umowy Spółki oraz KRS Spółki 

J/ Kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości 

na której ma powstać składowisko odpadów 

K/ Kopia Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański dotycząca taryfy dla operatorów 

zainteresowanych obsługą zbiórki i przewozu odpadów na składowisko oraz taryfy dla innych 

indywidualnych dostawców odpadów na składowisko lub projektowana taryfa, która ma być przedmiotem 

Uchwały Rady Miasta 

L/ Kopia analizy wykonalności (feasibility study) projektowanego przedsięwzięcia (wrą/ z raportem audytu 

ekologicznego), do której załącznikiem są  udostępnione prognozy przepływów finansowych oraz 

prognoza bilansu i rachunku wyników przedsięwzięcia  

M/ Wartość nakładów inwestycyjnych w walutach wymienialnych związanych z realizacją projektu oraz 

harmonogram tych nakładów 
 
Zadający pytanie zwraca się z prośbą o rozwaŜanie przez Zamawiającego moŜliwości wydłuŜenia 
terminu składania ofert o 14 dni tj. do dnia 05 grudnia 2007 roku. 
 
 



Wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Ad. A/ Zgodnie ze studium wykonalności źródłami finansowania projektu będą: 
Całkowity koszt inwestycji Pomoc wspólnotowa 

(Fundusz Spójności) 
Środki krajowe publiczne* 

21.356.265 EUR 12.072.877 EUR 9.283.388 EUR 
* w tym: dopłaty do kapitału podstawowego realizowane przez gminy – udziałowców spółki 3.288.599 EUR, 
poŜyczka inwestycyjna z WFOŚiGW – 2.541.848 EUR, poŜyczka inwestycyjna z NFOŚiGW – 3.452.942 EUR. 
 
Ponadto przewidziane jest zaciągnięcie poŜyczki płatniczej w NFOŚiGW w wysokości 
4.198.636 EUR, z czego 2.414.575 EUR przewidziane jest na pokrycie kaucji z Funduszu 
Spójności, a 1.784.061 EUR przeznaczone jest na pokrycie płatności bieŜących.  
 
Ad. B/ Umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nie została jeszcze podpisana. Spółka 

uzyskała promesę nr 7/2007/Wn11/OZ-ki-IS/M z dnia 12-06-2007 na poŜyczki z 
NFOŚiGW w kwocie nie wyŜszej niŜ 70.474.000 PLN.  
Kopia promesy na poŜyczkę znajduje się w pliku zamieszczonym na stronie – plik do 
pobrania. 

 
 
Ad. C/ Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej dotyczącej przetargu na 

roboty budowlano-montaŜowe http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=30 . 
 
Ad. D/ Wzór umowy http://zuokstarylas.mojbip.pl/plik.php?did=825 
 
Ad. E-G/ Informujemy, iŜ wszystkie uchwały Rady Miejskiej miasta Starogard Gdański 

znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.starogard.pl 
Treści uchwał, o których mowa w punktach E-G znajdują się odpowiednio na stronach: 

Ad. E/ Uchwała Nr XXXIV/319 /2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 29 
czerwca 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stary Las objętego wnioskiem o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności. 
http://bip.starogard.pl/upload/453/0534319.pdf 

Ad. F/ Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 21 marca 2007 
roku w sprawie poręczenia spłaty poŜyczki na realizację przedsięwzięcia budowy Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych „ Stary Las”  
http://bip.starogard.pl/upload/672/0707056.pdf 

Ad. G/  Uchwała Nr VI/ 43 /2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego 
2007 roku w sprawie budŜetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok. 
http://bip.starogard.pl/upload/672/0706043.pdf 
Załącznik nr 4 (wieloletni plan inwestycyjny) 
http://bip.starogard.pl/upload/672/0706043_zalacznik_nr_4.pdf 
Tablica informacyjna nr 1 (dług gminy Starogard Gdański w latach 2005-2012) 
http://bip.starogard.pl/upload/672/0706043_tablica_informacyjna_nr_1.pdf 

 
Uchwały RIO dotyczące prognozy długu Miasta Stargard Gdański znajdują się na stronie     

http://bip.starogard.pl/index.php?id=136&content=785&page=2 . 
 
Ad. H/ Spółka nie uzyskała koncesji na odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Starogard 

Gdański w związku z tym, iŜ do momentu zrealizowania inwestycji nie prowadzi 
działalności eksploatacyjnej. 



 
Ad. I/ Spółka oczekuje na aktualizację danych oraz aktualizację umowy spółki w KRS – po 
uzyskaniu wpisu do KRS umieści na stronie internetowej aktualną wersję umowy spółki i 
aktualny wypis z KRS spółki.  
Kopia umowy spółki – plik do pobrania. 
KRS spółki z dnia 15 marca 2007 – plik do pobrania. 
 
Ad. J/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje nieruchomości, na 
której ma powstać składowisko odpadów - spółka realizować będzie inwestycję na podstawie 
Decyzji AB-7351/157/05 StM Starosty Starogardzkiego z dnia 18-08-2005 , a takŜe decyzji 
Wojewody Pomorskiego nr. ŚR/Ś.II.6613/205/2004/2005 z dnia 19-05-2005. 
 
Decyzja Starosty: http://zuokstarylas.mojbip.pl/plik.php?did=852 
Decyzja Wojewody: http://zuokstarylas.mojbip.pl/plik.php?did=853 
 
 
Ad. K/ Rada Miasta Stargard Gdański nie podjęła uchwały dotyczącej taryfy dla operatorów 
zainteresowanych obsługą zbiórki i przewozu odpadów na składowisko oraz taryfy dla innych 
indywidualnych dostawców odpadów na składowisko oraz nie wykonała projektu ww. taryfy. 
 
 
Ad. L/ Pliki studium wykonalności – plik do pobrania oraz załączniki do studium 
wykonalności – plik do pobrania. 
 
 
Ad. M/ Zarówno dokładna wartość nakładów inwestycyjnych jak i harmonogramy nakładów 
będą znane po zakończeniu wszystkich przetargów dotyczących projektów. Wartość 
nakładów inwestycyjnych wynikająca ze studium wykonalności wynosi 21.356.265 EUR. 
Harmonogram nakładów na lata 2007-2010 przedstawia poniŜsza tabela: 
Treść 2007 2008 2009 2010 
Koszt inwestycji 1.465.283 10.115.405 9.658.175 117.401 
W tym Fundusz 
Spójności 

828.337 5.718.324 5.459.848 66.368 

Więcej informacji znajduje się w dołączonym pliku studium wykonalności –  plik do 
pobrania. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuŜa 
termin składania ofert do dnia 05 grudnia 2007 roku. Godzina składania i otwarcia ofert 
pozostaje bez zmian. 
 
 Członek Zarządu 
 Krystian Kamień 
             (-) 


