
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.  
z 2007 r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zmianami) przekazuję treść zapytań do SIWZ „Aktualizacja 
Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska dla Gmin będących udziałowcami 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. 
 
Pytanie Wykonawcy: 

„W paragrafie 10 umowy określono wysokość kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  
i za zwłokę w terminie usunięcia wad w niespotykanej na rynku wysokości odpowiednio 1% i 2%  
za 1 dzień opóźnienia – wnosimy o zmianę tego zapisu i ustalenie wielkości kar w sposób adekwatny 
do aktualnej sytuacji na rynku.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.  

Przewidywane w projekcie umowy kary będą nałożone na Wykonawcę tylko w przypadku zwłoki  
w wykonaniu przedmiotu umowy, która powstała z winy wykonawcy. Natomiast jeżeli opóźnienie  
w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas kary 
umowne nie będą naliczane. 
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