



Definicje

UE	Unia Europejska
KE	Komisja Europejska
Kraj Beneficjenta	Rzeczpospolita Polska
Fundusz Spójności	Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrażany na poziomie wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania
Beneficjent	Podmiot, korzystający z publicznych środków wspólnotowych Funduszu Spójności
Komitet koordynacyjny NSS i SRK	Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i Strategię Rozwoju Kraju. Do jego zadań należy m.in. kontrola i nadzorowanie realizacji Narodowej Strategii Spójności, a także poszczególnych programów operacyjnych. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Rozwoju Regionalnego.
Komitet monitorujący	Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca (IZ)	Instytucją Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko jest Minister Rozwoju Regionalnego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej Programem pełni Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.
Instytucja Pośrednicząca (IP)	Wskazana przez IZ (tzw. Instytucję Pośredniczącą), wypełnia część jej obowiązków. Instytucja, tutaj: minister właściwy do spraw środowiska, którego obowiązki pełni Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Instytucja Wdrażająca (IW)	Wskazana przez IP, wypełnia część jej obowiązków, tutaj: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (inaczej Instytucja Pośrednicząca II stopnia IW/IPII).
Instytucja Audytowa (IA)	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Finansów.
Instytucja Certyfikująca (IC)	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji
UZP	Urząd Zamówień Publicznych
MAO	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - powołany przez Beneficjenta zatwierdzany przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego projektu (Measure Authorising Officer)
JRP	Jednostka Realizująca Projekt powołana w ramach struktur Zamawiającego
Przedsięwzięcie	Oznacza pełen zakres usług, robót budowlanych z projektowaniem i dostaw opisany w Umowie o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-005/09 dla Projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności
Zamawiający	Oznacza Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz prawnych jego następców
Wykonawca	Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w

	sprawie zamówienia publicznego
Inżynier Kontraktu	Oznacza Wykonawcę wybranego w ramach jednego z Kontraktów
Kontrakt	Oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą, dla niniejszego postępowania.
FIDIC	Federation Internationale des Ingenieurs-Conseiles, CH-1215 Geneva 15, Switzerland
OOS	Oznacza Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Prawo Budowlane	Oznacza przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156,poz.1118 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
Personel wykonawców	Oznacza cały personel wykonawców realizujących kontrakty zawarte dla realizacji Przedsięwzięcia
Personel Zamawiającego	Oznacza wszystkich pracowników Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego.
Wydatek kwalifikowany wydatki	Wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach POiŚ, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POiŚ w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu
Monitorowanie	Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych, statystycznych oraz o postępie robót i/lub dostaw i/lub usług objętych pozostałymi kontraktami, dotyczących wdrażania Przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Przedsięwzięcia z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji
Nieprawidłowości	Jakiegokolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego Przedsięwzięcie i/lub kontrakt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie Przedsięwzięcia, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek
Płatność	Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej,
Płatność pośrednia	Dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości POiŚ wydanych przez MRR w celu refundacji części wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji Projektu a nie będących płatnością końcową
Płatność końcowa	Dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości POiŚ wydanych przez MRR w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji Projektu
Raport Końcowy	Raport dotyczący zakresu wykonanych usług i/lub robót budowlanych.

Członek Zarządu

Krzysztof Janicki

Prezes Zarządu

Piotr Kolakowski