

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17030-2011:TEXT:PL:HTML>

PL-Starogard Gdański: Usługi udzielania kredytu

2011/S 12-017030

**Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 6, atn: Piotr Kołakowski,
POLSKA-83-200Starogard Gdański. Tel. +48 587750990. E-mail: piotr@starylas.pl. Fax +48 587750380.**

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.12.2010, 2010/S 243-371810)

Przedmiot zamówienia:

CPV:66113000

Usługi udzielania kredytu.

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego do wysokości 3 541 991,00 PLN przeznaczonego na częściowe finansowanie wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu pn: „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, oraz kredytu uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach powyższego projektu oraz bieżącej działalności spółki, na następujących warunkach:

— do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki poniesione zgodnie z aktualnym Harmonogramem realizacji projektu (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (w ich skład wchodzi wydatki związane z nadzorem inwestorskim, robotami budowanymi i montażowymi, dostawami maszyn i urządzeń, budową drogi dojazdowej, koszty zarządzania projektem oraz promocji i reklamy),

— do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się głównie wydatki związane z VAT oraz wszystkie inne wydatki niezwiązane z realizacją projektu (działalność bieżąca spółki),

— kredyt odnawialny w PLN,

— środki pieniężne udostępnione przez bank w transzach na pisemny wniosek,

— okres kredytowania od 1.3.2011 do 28.2.2013,

— spłata kredytu będzie następowała sukcesywnie w okresie trwania linii kredytowej do zakończenia okresu kredytowania w dniu 28.2.2013 zgodnie z poniższym zestawieniem sald,

— planowane uruchomienie linii kredytu nastąpi:

Część I – kredyt inwestycyjny.

— do 31.05.2012- 3 541 991,00 PLN.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

— do 31.03.2011- 500 000,00 PLN,

— do 31.05.2011- 1 500 000,00 PLN,

- do 31.07.2011- 1 500 000,00 PLN,
- do 30.09.2011- 2 500 000,00 PLN,
- do 30.11.2011- 1 000 000,00 PLN,
- przewidywane saldo kredytu na koniec poszczególnych miesięcy:

Część I – kredyt inwestycyjny.

- maj 2012- 3 541 991,00 PLN,
- czerwiec 2012- 3 541 991,00 PLN,
- lipiec 2012- 3 541 991,00 PLN,
- sierpień 2012- 3 541 991,00 PLN,
- wrzesień 2012- 3 541 991,00 PLN,
- październik 2012- 3 541 991,00 PLN,
- listopad 2012- 3 541 991,00 PLN,
- grudzień 2012- 3 541 991,00 PLN,
- styczeń 2013- 3 541 991,00 PLN,
- luty 2013- 0,00 PLN.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

- marzec 2011- 500 000,00 PLN,
- kwiecień 2011- 500 000,00 PLN,
- maj 2011- 2 000 000,00 PLN,
- czerwiec 2011- 2 000 000,00 PLN,
- lipiec 2011- 3.500 000,00 PLN,
- sierpień 2011- 3.500 000,00 PLN,
- wrzesień 2011- 6 000 000,00 PLN,
- październik 2011- 6 000 000,00 PLN,
- listopad 2011- 7 000 000,00 PLN,
- grudzień 2011- 7 000 000,00 PLN,
- styczeń 2012- 7 000 000,00 PLN,
- luty 2012- 6.500 000,00 PLN,
- marzec 2012- 6 000 000,00 PLN,
- kwiecień 2012- 6 000 000,00 PLN,
- maj 2012- 6 000 000,00 PLN,
- czerwiec 2012- 5 500 000,00 PLN,
- lipiec 2012- 4 750 000,00 PLN,

- sierpień 2012- 3 750 000,00 PLN,
- wrzesień 2012- 2 500 000,00 PLN,
- październik 2012- 1 500 000,00 PLN,
- listopad 2012- 650 000,00 PLN,
- grudzień 2012- 0,00zł.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia linii kredytu, wcześniejszej spłaty i wysokości końcowego salda, na pisemny wniosek Zamawiającego.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie poręczenie wekslowe, udzielone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WiK” Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim.

Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starylas.pl dokumenty pozwalające określić zdolność kredytową.

Część nr 2 pkt.1.

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu.

Uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach powyższego projektu oraz bieżącej działalności spółki, na następujących warunkach.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się głównie wydatki związane z VAT oraz wszystkie inne wydatki niezwiązane z realizacją projektu (działalność bieżąca spółki);

- kredyt odnawialny w PLN,
- środki pieniężne udostępnione przez bank w transzach na pisemny wniosek,
- okres kredytowania od 1.3.2011 do 28.2.2013,
- spłata kredytu będzie następowała sukcesywnie w okresie trwania linii kredytowej do zakończenia okresu kredytowania w dniu 28.2.2013 zgodnie z poniższym zestawieniem sald,
- planowane uruchomienie linii kredytu nastąpi.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

- do 31.03.2011- 500 000,00 PLN,
- do 31.05.2011- 1 500 000,00 PLN,
- do 31.07.2011- 1 500 000,00 PLN,
- do 30.09.2011- 2 500 000,00 PLN,
- do 30.11.2011- 1 000 000,00 PLN,
- przewidywane saldo kredytu na koniec poszczególnych miesięcy.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

- marzec 2011- 500 000,00 PLN,
- kwiecień 2011- 500 000,00 PLN,
- maj 2011- 2 000 000,00 PLN,

— czerwiec 2011- 2 000 000,00 PLN,
— lipiec 2011- 3 500 000,00 PLN,
— sierpień 2011- 3 500 000,00 PLN,
— wrzesień 2011- 6 000 000,00 PLN,
— październik 2011- 6 000 000,00 PLN,
— listopad 2011- 7 000 000,00 PLN,
— grudzień 2011- 7 000 000,00 PLN,
— styczeń 2012- 7 000 000,00 PLN,
— luty 2012- 6 500 000,00 PLN,
— marzec 2012- 6 000 000,00 PLN,
— kwiecień 2012- 6 000 000,00 PLN,
— maj 2012- 6 000 000,00 PLN,
— czerwiec 2012- 5 500 000,00 PLN,
— lipiec 2012- 4 750 000,00 PLN,
— sierpień 2012- 3 750 000,00 PLN,
— wrzesień 2012- 2 500 000,00 PLN,
— październik 2012- 1 500 000,00 PLN,
— listopad 2012- 650 000,00 PLN,
— grudzień 2012- 0,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia linii kredytu, wcześniejszej spłaty i wysokości końcowego salda, na pisemny wniosek Zamawiającego.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie poręczenie wekslowe, udzielone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WiK” Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim.

Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starylas.pl/dokumenty pozwalające określić zdolność kredytową.

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego do wysokości 3 541 991,00 PLN przeznaczonego na częściowe finansowanie wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu pn: „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, oraz kredytu uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach powyższego projektu oraz bieżącej działalności spółki, na następujących warunkach:

— do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione zgodnie z aktualnym Harmonogramem realizacji projektu (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (w ich skład wchodzi wydatki związane z nadzorem inwestorskim, robotami budowanymi i

montażowymi, dostawami maszyn i urządzeń, budową drogi dojazdowej, koszty zarządzania projektem oraz promocji i reklamy),

— do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się głównie wydatki związane z VAT oraz wszystkie inne wydatki niezwiązane z realizacją projektu (działalność bieżąca spółki),

— kredyt odnawialny w PLN,

— środki pieniężne udostępnione przez bank w transzach na pisemny wniosek,

— okres kredytowania od 1.3.2011 do 31.12.2013,

— spłata kredytu będzie następowała sukcesywnie w okresie trwania linii kredytowej do zakończenia okresu kredytowania w dniu 31.12.2013 zgodnie z poniższym zestawieniem sald,

— planowane uruchomienie linii kredytu nastąpi:

Część I – kredyt inwestycyjny.

— do 31.5.2012 - 3 541 991,00 PLN.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

— do 31.3.2011 - 500 000,00 PLN,

— do 31.5.2011 - 1 500 000,00 PLN,

— do 31.7.2011 - 1 500 000,00 PLN,

— do 30.9.2011 - 2 500 000,00 PLN,

— do 30.11.2011 - 1 000 000,00 PLN,

— przewidywane saldo kredytu na koniec poszczególnych miesięcy:

Część I – kredyt inwestycyjny.

— maj 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— czerwiec 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— lipiec 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— sierpień 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— wrzesień 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— październik 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— listopad 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— grudzień 2012 - 3 541 991,00 PLN,

— styczeń 2013 - 3 541 991,00 PLN,

— luty 2013 - 0,00 PLN.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

— marzec 2011 - 500 000,00 PLN,

— kwiecień 2011 - 500 000,00 PLN,

— maj 2011 - 2 000 000,00 PLN,
— czerwiec 2011 - 2 000 000,00 PLN,
— lipiec 2011 - 3 500 000,00 PLN,
— sierpień 2011 - 3 500 000,00 PLN,
— wrzesień 2011 - 6 000 000,00 PLN,
— październik 2011 - 6 000 000,00 PLN,
— listopad 2011 - 7 000 000,00 PLN,
— grudzień 2011 - 7 000 000,00 PLN,
— styczeń 2012 - 7 000 000,00 PLN,
— luty 2012 - 6 500 000,00 PLN,
— marzec 2012 - 6 000 000,00 PLN,
— kwiecień 2012 - 6 000 000,00 PLN,
— maj 2012 - 6 000 000,00 PLN,
— czerwiec 2012 - 5 750 000,00 PLN,
— lipiec 2012 - 5 400 000,00 PLN,
— sierpień 2012 - 5 050 000,00 PLN,
— wrzesień 2012 - 4 650 000,00 PLN,
— październik 2012 - 4 400 000,00 PLN,
— listopad 2012 - 4 200 000,00 PLN,
— grudzień 2012 - 4 000 000,00 PLN,
— styczeń 2013 - 3 800 000,00 PLN,
— luty 2013 - 3 600 000,00 PLN,
— marzec 2013 - 3 350 000,00 PLN,
— kwiecień 2013 - 3 000 000,00 PLN,
— maj 2013 - 2 600 000,00 PLN,
— czerwiec 2013 - 2 200 000,00 PLN,
— lipiec 2013 - 1 800 000,00 PLN,
— sierpień 2013 - 1 400 000,00 PLN,
— wrzesień 2013 - 1 000 000,00 PLN,
— październik 2013 - 600 000,00 PLN,
— listopad 2013 - 250 000,00 PLN,
— grudzień 2013 - 0,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia linii kredytu, wcześniejszej spłaty i wysokości końcowego salda, na pisemny wniosek Zamawiającego.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie poręczenie wekslowe, udzielone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star WiK” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starylas.pl dokumenty pozwalające określić zdolność kredytową.

Część nr 2 pkt 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu.

Uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach powyższego projektu oraz bieżącej działalności spółki, na następujących warunkach.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się głównie wydatki związane z VAT oraz wszystkie inne wydatki niezwiązane z realizacją projektu (działalność bieżąca spółki);

- kredyt odnawialny w PLN,
- środki pieniężne udostępnione przez bank w transzach na pisemny wniosek,
- okres kredytowania od 1.3.2011 do 28.2.2013,
- spłata kredytu będzie następowała sukcesywnie w okresie trwania linii kredytowej do zakończenia okresu kredytowania w dniu 31.12.2013 zgodnie z poniższym zestawieniem sald,
- planowane uruchomienie linii kredytu nastąpi.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

- do 31.3.2011 - 500 000,00 PLN,
- do 31.5.2011 - 1 500 000,00 PLN,
- do 31.7.2011 - 1 500 000,00 PLN,
- do 30.9.2011 - 2 500 000,00 PLN,
- do 30.11.2011 - 1 000 000,00 PLN,
- przewidywane saldo kredytu na koniec poszczególnych miesięcy.

Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy).

- marzec 2011 - 500 000,00 PLN,
- kwiecień 2011 - 500 000,00 PLN,
- maj 2011 - 2 000 000,00 PLN,
- czerwiec 2011 - 2 000 000,00 PLN,
- lipiec 2011 - 3 500 000,00 PLN,
- sierpień 2011 - 3 500 000,00 PLN,
- wrzesień 2011 - 6 000 000,00 PLN,
- październik 2011 - 6 000 000,00 PLN,

— listopad 2011 - 7 000 000,00 PLN,
— grudzień 2011 - 7 000 000,00 PLN,
— styczeń 2012 - 7 000 000,00 PLN,
— luty 2012 - 6 500 000,00 PLN,
— marzec 2012 - 6 000 000,00 PLN,
— kwiecień 2012 - 6 000 000,00 PLN,
— maj 2012 - 6 000 000,00 PLN,
— czerwiec 2012 - 5 750 000,00 PLN,
— lipiec 2012 - 5 400 000,00 PLN,
— sierpień 2012 - 5 050 000,00 PLN,
— wrzesień 2012 - 4 650 000,00 PLN,
— październik 2012 - 4 400 000,00 PLN,
— listopad 2012 - 4 200 000,00 PLN,
— grudzień 2012 - 4 000 000,00 PLN,
— styczeń 2013 - 3 800 000,00 PLN,
— luty 2013 - 3 600 000,00 PLN,
— marzec 2013 - 3 350 000,00 PLN,
— kwiecień 2013 - 3 000 000,00 PLN,
— maj 2013 - 2 600 000,00 PLN,
— czerwiec 2013 - 2 200 000,00 PLN,
— lipiec 2013 - 1 800 000,00 PLN,
— sierpień 2013 - 1 400 000,00 PLN,
— wrzesień 2013 - 1 000 000,00 PLN,
— październik 2013 - 600 000,00 PLN,
— listopad 2013 - 250 000,00 PLN,
— grudzień 2013 - 0,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia linii kredytu, wcześniejszej spłaty i wysokości końcowego salda, na pisemny wniosek Zamawiającego.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie poręczenie wekslowe, udzielone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star WiK” Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim.

Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starylas.pl/dokumenty pozwalające określić zdolność kredytową.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.